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1. Titel publicatie 
 

Bestek voor het opmaken van een offerte met het oog op de creatie van een 
marktplaats voor bodemsaneringdeskundigen 

 
2. Uitgever  
 

VZW BOFAS 
 
3. Datum Versie 
 

15 november 2006 
 
4. Trefwoorden  
 

Bestek deskundigen 
 
5. Samenvatting 
 

Dit bestek bevat de algemene administratieve - en technische voorschriften van 
de marktplaats en heeft ook als doel de kandidaat inschrijver de nodige 
basisrichtlijnen te geven voor het invullen van de meetstaat in het kader van de 
creatie van een marktplaats van bodemsaneringdeskundigen. Samen met de 
“Richtlijn BOFAS mbt de bodemsanering voor tankstations in België” vormt het de 
basis voor uitvoering van de opdrachten door erkende bodemsaneringdeskundigen 
voor BOFAS. 

 
6. Begeleidingsgroep 
 

Afdeling Techniek BOFAS 
 
7. Contactpersoon 
 

Dirk Loontjens : Technisch Directeur 
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8. Mededeling aan de inschrijvers 
 

De in dit bestek opgenomen algemene administratieve - en technische 
voorschriften zijn algemeen geldend bij het uitvoeren van opdrachten voor 
BOFAS. In de offertevraag voor de projectspecifieke opdrachten zullen eventuele 
aanvullingen en of afwijkingen op deze voorschriften vermeld worden. 
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Deel 1 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE 
VOORSCHRIFTEN 

 

1.1 Inleiding 
 
Dit bestek betreft de algemene offerteaanvraag die wordt uitgeschreven met het oog op 
de totstandkoming van een marktplaats van bodemsaneringdeskundigen die tot de 
uitvoering van opdrachten zullen overgaan en dit in functie van de concrete, 
projectspecifieke vragen en noden van BOFAS. 
 
Voorliggend document is ook bedoeld als leidraad voor het invullen van de meetstaten in 
het kader van de algemene offerteaanvraag van de marktplaats voor erkende 
bodemsaneringdeskundigen 
 
De opdracht dient te worden uitgevoerd in een geest van nauwe samenwerking tussen 
BOFAS en de partijen die de marktplaats vormen en het accent zal gelegd worden op de 
efficiëntie van de werking. Daarbij zal ook zoveel als mogelijk gebruik worden gemaakt 
van elektronische middelen om tot onderlinge communicatie over te gaan. 
 
De opdrachten dienen uitgevoerd te worden in overeenstemming met de door BOFAS 
uitgewerkte Richtlijnen; deze Richtlijnen zijn consulteerbaar op de www.bofas.be. 
Verder dient rekening te worden gehouden met de eisen en wetgeving van de 
respectievelijke regio’s Vlaanderen, Brussel en Wallonië.  
 
In de door BOFAS uitgewerkte richtlijnen zijn de procedures uitgewerkt voor de 
specifieke situatie van de tankstations die door BOFAS behandeld worden en hierin zijn 
de specifieke vereisten opgegeven voor de realisatie van: 
 
• het afperkend bodemonderzoek  
• de monitoring  
• het bodemsaneringsproject  
• de bodemsaneringswerken 
 
Daarnaast heeft BOFAS ook diverse handleidingen, codes van goede praktijk en 
informatieve voorbeelden uitgewerkt die het invullen van de meetstaten in het kader van 
deze algemene offerte vraag moeten faciliteren.  
 
De inschrijver moet erkend zijn in de Gewesten waarin hij werkzaamheden wenst uit te 
oefenen, voor respectievelijk het uitvoeren van bodemonderzoeken, het opstellen van 
bodemsaneringsprojecten en de opvolging van bodemsaneringswerken.  
 
De inschrijvers dienen de toepasselijke regelgeving, de voorschriften en codes van goede 
praktijk die door de overheid en BOFAS worden opgelegd, strikt te volgen. 
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De aandacht van de inschrijver wordt er uitdrukkelijk op gevestigd dat zijn inschrijving 
dient te beantwoorden aan alle administratieve - en technische vereisten van dit bestek 
en zijn bijlagen. 
 
Ingeval van contradictie tussen de Nederlandse en de Franstalige versie van dit bestek, 
heeft de Nederlandse versie voorrang. 
 
De inschrijvers worden verzocht om alle vragen omtrent dit bestek te plaatsen via de 
elektronische tender module van BOFAS waarvoor hen tijdelijk als applicant toegang 
wordt verleend op de website van BOFAS. 
 
 

1.2 Algemene bepalingen betreffende de opdracht 
 

1.2.1 Voorwerp en kwalificatie van de opdracht 
 
De voorliggende opdracht betreft een opdracht voor diensten houdende de creatie van 
een marktplaats voor de uitvoering van opdrachten door bodemsaneringdeskundigen.  

De deskundigen aan wie de opdracht wordt gegund zullen diensten kunnen uitvoeren in 
functie van de noden van BOFAS en in functie van de beoordeling en goedkeuring van de 
aangemelde dossiers door BOFAS. Voor elke projectspecifieke opdracht zal BOFAS langs 
elektronische weg, de deskundigen die zij aanwijst en die zich op de marktplaats 
bevinden, verzoeken hun beste offerte weer te geven, waarna BOFAS tot toewijzing van 
het projectspecifieke werk over zal gaan. 

In het kader van de uitvoering van het samenwerkingsakkoord dd. 13 december 2002 
tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitvoering en de financiering van de 
bodemsanering van tankstations heeft BOFAS een mandaat gekregen om in naam en voor 
rekening van derden de tankstations die voldoen aan de voorwaarden zoals voorzien in 
dit samenwerkingsakkoord te saneren over een periode van 10 jaar ( 2004-2014 ). 
 
In het kader van deze opdrachten moeten voorafgaand aan de eigenlijke uitvoering van 
de bodemsaneringswerken, onder meer bodemonderzoeken uitgevoerd worden en 
bodemsaneringsprojecten opgesteld worden. Bij de eigenlijke bodemsaneringswerken 
moet een milieukundige begeleiding plaatsvinden. 
 
Alle voormelde taken moeten worden uitgevoerd door “erkende” 
bodemsaneringdeskundigen. BOFAS wenst voor deze opdrachten samen te werken met 
een aantal bodemsaneringdeskundigen; reden waarom zij deze marktplaats opzet. 
 
BOFAS wenst deze marktplaats op te zetten voor een termijn van twee (2) jaar met de 
mogelijkheid om deze tweemaal (2-maal) te verlengen met een termijn van één (1) jaar.  
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BOFAS wijst erop dat zij geen ramingen kan geven voor wat betreft het aantal 
opdrachten welke in de bedoelde periode zullen moeten uitgevoerd worden door de 
inschrijvers. 
 
BOFAS zal beroep doen op ervaren bodemsaneringdeskundigen welke voornoemde 
opdrachten op een kwalitatieve wijze kunnen uitvoeren. 
 
Het zullen de bodemsaneringdeskundigen zijn die zich op de marktplaats bevinden die bij 
de uitvoering van de projecten zullen worden betrokken. BOFAS benadrukt 
dienaangaande dat zij de vrijheid neemt om het aantal bodemsaneringdeskundigen die 
zich op de marktplaats bevinden, aan te schrijven voor projectspecifieke opdrachten, en 
dit in functie van de specificiteit van het projectspecifieke dossier.  
 
De uit te voeren diensten omvatten onder andere: 
 

• Het opmaken van een voorstel van afperkend bodemonderzoek en/of 
monitoring ; 

• Het uitvoeren van afperkend bodemonderzoek en/of monitoring 

• Het opmaken van bodemsaneringsprojecten; 

• Het opmaken van bestekken voor bodemsaneringsprojecten 

• Het verzorgen van de milieukundige begeleiding bij 
bodemsaneringswerken; 

• Uitvoeren van een second opinion op bodemonderzoeken en 
bodemsaneringsprojecten; 

• Uitvoeren van diverse andere opdrachten die kaderen binnen de taken 
van bodemsaneringdeskundigen, onder meer het verstrekken van 
gespecialiseerde adviezen. 

BOFAS benadrukt dat de bovenvermelde opsomming louter exemplatief is en geenszins 
beperkend. 
 
BOFAS wenst op te merken dat de uit te voeren opdrachten verspreid zijn over het ganse 
grondgebied van België. BOFAS kan daarbij momenteel noch cijfers geven over de 
spreiding van de dossiers per Gewest, noch van het totale aantal dossiers. 

Elke opdracht die de bodemsaneringdeskundige zal moeten uitvoeren, maakt het 
voorwerp uit van een apart schriftelijk order vanwege BOFAS. 
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1.2.2 Opdeling in percelen 
 
De opdracht is opgedeeld in twee (2) percelen. Elk perceel vormt een specifieke 
marktplaats. 
 
De twee (2) percelen zijn: 
 
1° Marktplaats voor de opmaak van voorstellen van afperkende bodemonderzoeken en 

de uitvoering van afperkende  bodemonderzoeken, evenals voor de opmaak van 
voorstellen tot tussentijdse monitoring en de uitvoering van de tussentijdse 
monitoring; 

 
2° Marktplaats voor de uitvoering van bodemsaneringsprojecten; de opmaak van 

bestekken voor de uitvoering van a) bodemsaneringswerken, b) grondreiniging en c) 
milieukundige begeleiding; de uitvoering van de second opinion op afperkende 
bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten; de milieukundige begeleiding 
tijdens de uitvoering van de bodemsaneringswerken; het uitvoeren van diverse 
andere opdrachten die kaderen binnen de taken van de bodemsaneringdeskundigen, 
zoals het verlenen van gespecialiseerde adviezen. 

 
 
BOFAS benadrukt ook hier dat de taken die binnen elk perceel uitgevoerd zullen moeten 
worden ruimer zijn dan wat uit de loutere omschrijving van de diverse percelen zou 
kunnen afgeleid worden. 
 
Het is elke inschrijver toegestaan in te schrijven voor één of beide percelen. De 
inschrijver zal voor elk van zijn offertes duidelijk specifiëren voor welk perce(e)l(en) hij 
precies inschrijft. 
 
BOFAS raamt dat zij maximaal: 
- een tien- (10) tot twaalftal (12-tal) bodemsaneringdeskundigen zal toelaten tot de 
marktplaats voor de uitvoering van de opdrachten van perceel 1.  
- een zes- (6) tot achttal (8-tal) bodemsaneringdeskundigen zal toelaten tot de 
marktplaats voor de uitvoering van de opdrachten van perceel 2  
 
 

1.2.3 Gunningswijze (art. 10 van het besluit van 3 maart 2004 
van de Interregionale Bodemsaneringscommissie tot 
erkenning van de vzw Bofas - "het Erkenningsbesluit") 

 
De opdracht van BOFAS wordt gegund volgens de principes van de algemene offerte 
aanvraag. 
 
BOFAS onderstreept dat zij krachtens de rechtspraak van de Raad van State niet wordt 
beschouwd als een administratieve overheid in de zin van artikel 14 van de 
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gecoördineerde wetten op de Raad van State en evenmin als een aanbestedende 
overheid. Bofas is een privaatrechtelijke organisatie zonder winstoogmerk, waarvan de 
middelen en het bestuur worden georganiseerd en gecontroleerd door de leden van de 
vzw BOFAS. Bofas vervult geen taak van algemeen belang en de activiteiten zijn niet van 
commerciële of industriële aard, maar zij vervult enkel de saneringsverplichtingen van 
de stationuitbaters en/of eigenaars van percelen waarop een uitbating van een 
tankstation heeft plaatsgevonden. 
 
 

1.2.4 Toepasselijke bepalingen 
 

De toepasselijke bepalingen, algemene voorwaarden, richtlijnen, bestek, codes van goede 

praktijk en andere “informatieve” of verplicht te gebruiken documenten zijn consulteerbaar 

op de www.bofas.be. Meer specifiek verwijzen we naar www.bofas.be – milieudeskundigen 

- codes van goede praktijk. 
 

• De in het betrokken gewest van toepassing zijnde wetgeving met 
betrekking tot milieu (ondermeer doch niet beperkt tot wetgeving 
betreffende afvalvoorkoming en –beheer, wetgeving betreffende de 
bodemsanering, wetgeving betreffende milieuvergunningen, …); 

• De door BOFAS uitgewerkte Richtlijnen;  

• De "Algemene voorwaarden voor de uitvoering van Werken en 
Diensten” ; 

• Dit bestek voor het opmaken van een offerte met het oog op de creatie 
van een marktplaats van bodemsaneringdeskundigen; 

• De codes van goede praktijk uitgewerkt door BOFAS en andere 
relevante informatieve documenten ( deze laatste hebben als enig  
doel de inschrijver een beter inzicht te doen verkrijgen in de correcte 
prijsopbouw en zijn enkel toegevoegd als vb en zijn altijd 
ondergeschikt aan bovenstaande  documenten) ; 

• Alle wijzigingen van en addenda aan bovenvermelde wetten, besluiten 
en andere teksten van toepassing op deze opdracht. 

 
In geval van tegenstrijdigheden tussen een of meerdere van de voormelde documenten 
zullen de documenten in volgende volgorde worden toegepast: 
 

• Bestek voor het opmaken van een offerte met het oog op de creatie 
van een marktplaats voor bodemsaneringdeskundigen; 

• De algemene voorwaarden voor het uitvoeren van Werken en Diensten; 
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• De andere bovenvermelde documenten; 

• De offerte. 

De aandacht van de inschrijver wordt er speciaal op gevestigd dat in onderhavig bestek 
enkel de afwijkingen van en aanvullingen op de hierboven andere vermelde documenten 
en de daarin opgenomen verwijzingen worden opgenomen en er bijgevolg geen bepalingen 
herhaald worden uit deze vermelde documenten. 
 
De inschrijver heeft deze documenten in zijn bezit en heeft er een goede kennis van. 
 
 

1.2.5 Opdrachtgever 
 

BOFAS 

Jules Bordetlaan 166 b 1  
1140 Brussel 
Tel : 02/788 29 00 
Fax: 02/788 29 99 

 
BOFAS wenst er de inschrijvers nogmaals uitdrukkelijk op te wijzen dat zij niet kan 
beschouwd worden als een aanbestedende overheid zoals bedoeld in de wet van 24 
december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten.  
 
Eveneens wenst BOFAS er de inschrijvers er uitdrukkelijk op te wijzen dat BOFAS slechts 
optreedt in naam en voor rekening van diegene die zich bij BOFAS heeft aangemeld met 
het oog op een tussenkomst in de bodemsanering van een tankstation. BOFAS treedt 
geenszins in eigen naam op. 

De contactpersoon bij BOFAS voor deze opdracht is de heer Dirk Loontjens, Technisch 
directeur (tel 02 788 29 20). 
 
 

1.2.6 Selectiecriteria (art. 10 § 4 van het Erkenningsbesluit) 
 
De inschrijver wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat hij gedurende de ganse duur 
van de opdracht moet voldoen aan de hieronder vermelde selectiecriteria. 
 
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING  
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1.2.6.1 Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/ 
leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die 
nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste 
economische, financiële en technische capaciteit  

 
Zal uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht de bodemsaneringdeskundige:  
1° die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden 
heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een 
overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die 
bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;  
2° die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van 
vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een 
gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;  
3° die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor 
een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;  
4° die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke 
grond die BOFAS aannemelijk zou kunnen maken;  
5° die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor 
de sociale zekerheid;  
6° die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische 
wetgeving; 
7° die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse 
verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen. 
 
Het bewijs dat de bodemsaneringdeskundige zich niet in één van de gevallen, vermeld in 
1°, 2°, 3°, 5° of 6° bevindt, kan geleverd worden door voorlegging van de volgende 
stukken:  
a) voor 1°, 2° of 3°: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document 
uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of 
herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan;  
b) voor 5° of 6°: een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het 
betrokken land.  
 
 
1.2.6.2 Juridische situatie - verlangde bewijsstukken  
 
1° de statuten van de inschrijver;  
2° de aandeelhouderstructuur van de inschrijver, met vermelding van de procentuele 
deelnames in de vennootschap, alsmede de kernbedrijvigheid van deze aandeelhouders 
en hun maatschappelijke zetel. 
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1.2.6.3 Economische en financiële draagkracht - verlangde bewijsstukken  
 
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan. De kandidaat 
moet: 
1°een bankverklaring voorleggen waaruit blijkt dat hij indien de opdracht aan hem wordt 
toegewezen, hij voldoende financiële draagkracht heeft om de bedoelde opdrachten te 
realiseren zonder dat zich een financieel risico voor BOFAS voordoet; 
2° de balansen, uittreksels uit balansen of jaarrekeningen van de onderneming van de 
laatste 3 jaar voorleggen,  
3° een verklaring betreffende de totale omzet voorleggen over de laatste drie boekjaren, 
alsmede de detaillering van de omzet die wordt gehaald door de opdrachten voor het 
perceel waarvoor de kandidaat inschrijft;  
4° een attest van burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voorleggen; 
5° een attest van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, voor zover deze verplicht is 
voor de uitgevoerde  activiteiten, voorleggen.  
 
 
1.2.6.4 Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken  
 
De technische bekwaamheid verschilt naargelang het perceel waarop de kandidaat 
inschrijft. De bodemsaneringdeskundige wordt erop gewezen dat indien hij inschrijft voor 
meerdere percelen, hij voor het tweede perceel enkel de stukken moet overmaken die 
niet begrepen waren in het eerste perceel. 
 
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan. De kandidaat 
moet zijn technische bekwaamheid aantonen door middel van de volgende documenten: 
 
Perceel 1 
1. De erkenning als bodemsaneringdeskundige per gewest. De navolgende inlichtingen 

hebben dan ook enkel betrekking op de gewesten waarvoor de deskundige een 
erkenning heeft.  (in te vullen op bijlage 3 en bewijsstukken toe te voegen) 

2. Een referentielijst met opgave van minimum het volgende aantal referenties mbt 
opdrachten tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek op 
tankstations: 25 in Vlaanderen, 10 in Wallonië en 5 in Brussel. Op eenvoudig 
verzoek van Bofas moet binnen de 5 werkdagen een bewijs worden voorgelegd 
omtrent de uitvoering onder de vorm van een goedkeuring of conformiteit door de 
overheid. (in te vullen op bijlage 3 en bewijsstukken toe te voegen) 

3. Een lijst met minimum 3 namen van personeelsleden in dienst van de 
bodemsaneringdeskundige met minimum 3 jaar ervaring met betrekking tot het 
opmaken van beschrijvende bodemonderzoeken op tankstations. (in te vullen op 
bijlage 3 en bewijsstukken toe te voegen) 

4. De studie- en beroepskwalificaties van alle in het voorgaande nummer vermelde 
personen (individueel CV); (bewijsstukken toe te voegen) 

5. Een individuele referentielijst voor elk van de in 3° vermelde personen met opgave 
van minimum 10 referenties mbt opdrachten tot het uitvoeren van een beschrijvend 
bodemonderzoek op tankstations en dit voor elk gewest ( voor Brussel volstaat 3) 
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waarvoor ze kunnen ingezet worden. (in te vullen op bijlage 3 en bewijsstukken toe 
te voegen) 

6. De vermelding van het gemiddelde jaarlijkse personeelsbestand gedurende de 
laatste drie jaren dat ingezet kon worden voor de uitvoering van beschrijvend 
bodemonderzoek en/of monitoring. (in te vullen op bijlage 3 en bewijsstukken toe 
te voegen) 

7. Een beleidsverklaring inzake veiligheid, gezondheid en milieu bewijsstukken toe te 
voegen) 

 
Indien het aantal kandidaten dat voldoet aan alle bovenvernoemde voorwaarden voor 
deelneming meer bedraagt dan 20, kan BOFAS een rangschikking opmaken teneinde het 
aantal kandidaten te verminderen tot 20. De rangschikking zal gebeuren op basis van de 
volgende weging: 
 

1. Het aantal opgegeven referenties per gewest dat betrekking heeft op de 
uitvoering van opdrachten tot het uitvoeren van een beschrijvend 
bodemonderzoek op tankstations in België; (in te vullen op bijlage 3 en 
bewijsstukken toe te voegen) 

2. Het aantal referenties per gewest waarvoor de bodemsaneringdeskundige een 
attest van goede uitvoering door de opdrachtgever kan voorleggen; (in te vullen 
op bijlage 3 en bewijsstukken toe te voegen) 

3. Het aantal personeelsleden in dienst van de bodemsaneringdeskundige met 
minimum 3 jaar ervaring met betrekking tot het opmaken van beschrijvende 
bodemonderzoeken op tankstations. (in te vullen op bijlage 3 en bewijsstukken 
toe te voegen) 

4. Een kopie van de certificaten in geval de inschrijver een veiligheids-, milieuzorg- 
of kwaliteitssysteem heeft. (bewijsstukken toe te voegen) 

 
Deze rangschikking zal niet meer in aanmerking genomen bij de beoordeling van de 
gunningcriteria. 
 
Perceel 2 

1. De erkenning als bodemsaneringdeskundige per gewest. De navolgende 
inlichtingen hebben dan ook enkel betrekking op de gewesten waarvoor de 
deskundige een erkenning heeft.  (in te vullen op bijlage 4 en bewijsstukken toe 
te voegen) 

2. Een referentielijst met opgave van minimum het volgende aantal referenties mbt 
het uitvoeren van een bodemsaneringsproject voor tankstations: 25 in 
Vlaanderen, 10 in Wallonië en 5 in Brussel. Op eenvoudig verzoek van Bofas moet 
binnen de 5 werkdagen een bewijs worden voorgelegd omtrent de uitvoering 
onder de vorm van een goedkeuring of conformiteit door de overheid. (in te 
vullen op bijlage 4 en bewijsstukken toe te voegen) 

3. Een referentielijst met opgave van minimum het volgende aantal referenties mbt 
de milieukundige begeleiding voor tankstations: 15 in Vlaanderen, 5 in Wallonië 
en 3 in Brussel.  Op eenvoudig verzoek van Bofas moet binnen de 5 werkdagen een 
bewijs worden voorgelegd omtrent de uitvoering onder de vorm van een 
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tussentijds of definitief eindverslag dat aan de overheid werd overgemaakt. (in te 
vullen op bijlage 4 en bewijsstukken toe te voegen) 

4. Een lijst met minimum 3 namen van personeelsleden in dienst van de 
bodemsaneringdeskundige met minimum 3 jaar ervaring met betrekking tot het 
opmaken van bodemsaneringsprojecten en opstellen van bestekken in het kader 
van bodemsaneringen met betrekking tot tankstations (in te vullen op bijlage 4 en 
bewijsstukken toe te voegen) 

5. Een lijst met minimum 3 namen van personeelsleden in dienst van de 
bodemsaneringdeskundige met minimum 3 jaar ervaring met betrekking tot het 
opvolgen van civieltechnische bodemsaneringswerken met betrekking tot 
tankstations. (in te vullen op bijlage 4 en bewijsstukken toe te voegen) 

6. Een lijst met minimum 2 namen van personeelsleden in dienst van de 
bodemsaneringdeskundige met minimum 3 jaar ervaring met betrekking tot het 
opvolgen van in situ bodemsaneringswerken met betrekking tot tankstations. (in 
te vullen op bijlage 4 en bewijsstukken toe te voegen) 

7. De studie- en beroepskwalificaties van alle in de voorgaande nummers vermelde 
personen (individueel CV); ( bewijsstukken toe te voegen) 

8. Een individuele referentielijst voor elk van de in respectievelijk in 4, 5 en 6 
vermelde personen met opgave van minimum 3 referenties mbt de in punt 4, 5 en 
6 bedoelde opdrachten met betrekking tot tankstations en dit voor elk gewest 
waarvoor ze kunnen ingezet worden. (in te vullen op bijlage 4 en bewijsstukken 
toe te voegen) 

9. De vermelding van het gemiddelde jaarlijkse personeelsbestand gedurende de 
laatste drie jaren dat kon ingezet worden voor de effectieve uitvoering van de 
respectievelijk beschreven opdrachten: opmaken bodemsaneringsproject en 
bestek; milieukundige begeleiding Civiel Technische werken en; milieukundige 
begeleiding In Situ  bodemsaneringswerken. (in te vullen op bijlage 4 en 
bewijsstukken toe te voegen) 

10. Voor zover als relevant, opgave van de onderaannemers waarop de 
bodemsaneringdeskundige een beroep doet, met vermelding van de relevante 
ervaring gedurende de laatste 2 jaren; (in te vullen op bijlage 4 en bewijsstukken 
toe te voegen) 

11. Een beleidsverklaring inzake veiligheid, gezondheid en milieu. (bewijsstukken toe 
te voegen) 

 
Indien het aantal kandidaten dat voldoet aan bovenvernoemde voorwaarden voor 
deelneming meer bedraagt dan 12, kan BOFAS een rangschikking opmaken teneinde het 
aantal kandidaten te verminderen tot 12. De rangschikking zal gebeuren op basis van de 
volgende weging: 
 
1. Het aantal opgegeven referenties per gewest dat betrekking heeft op de uitvoering 

van een bodemsaneringsproject voor tankstations; (in te vullen op bijlage 4 en 
bewijsstukken toe te voegen) 

2. Het aantal opgegeven referenties per gewest dat betrekking heeft op de 
milieukundige begeleiding CT voor tankstations in België; (in te vullen op bijlage 4 
en bewijsstukken toe te voegen) 
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3. Het aantal opgegeven referenties per gewest dat betrekking heeft op de 
milieukundige begeleiding IS voor tankstations in België; (in te vullen op bijlage 4 
en bewijsstukken toe te voegen) 

4. Het aantal referenties waarvoor de bodemsaneringdeskundige een attest van goede 
uitvoering door de opdrachtgever kan voorleggen; (in te vullen op bijlage 4 en 
bewijsstukken toe te voegen) 

5. Het aantal personeelsleden in dienst van de bodemsaneringdeskundige met 
minimum 3 jaar ervaring met betrekking tot het opmaken van 
bodemsaneringsprojecten en bestekken; de milieukundige begeleiding van Civiel 
Technische werken en de milieukundige begeleiding In Situ bodemsaneringswerken. 
(in te vullen op bijlage 4 en bewijsstukken toe te voegen) 

6. Een kopie van de certificaten in geval de inschrijver een veiligheids-, milieuzorg- of 
kwaliteitssysteem heeft. (bewijsstukken toe te voegen) 

 
 
Deze rangschikking zal niet meer in aanmerking genomen bij de beoordeling van de 
gunningcriteria. 
 
 

1.2.7 Gunningcriteria (art. 10, § 6 van het Erkenningsbesluit) 
 
Na beoordeling van alle offertes op basis van de selectiecriteria, kiest BOFAS de 
voordeligste offertes in functie van de volgende criteria, zoals deze zijn vermeld in 
volgorde van afnemend belang: 
 
Perceel 1: 
• De eenheidsprijzen zoals die moeten ingevuld worden op de bij het bestek 

gevoegde meetstaat; zie bijlage 1 
• Het aantal personen, dat de bodemsaneringdeskundige daadwerkelijk, te allen tijde 

en dit binnen een periode van 10 kalenderdagen na ontvangst bestelbon,  kan 
inzetten voor BOFAS voor de in het perceel bedoelde opdracht gedurende de 
volledige duur van de marktplaats. Deze personen worden nominatief opgesomd op 
het als bijlage aan dit bestek gevoegde formulier; (in te vullen op bijlage 3 ) 
Bij de opgegeven personen dient vermeld in welke taal ze zowel mondeling als 
schriftelijk kunnen werken; (in te vullen op bijlage 3 ) 
De bodemsaneringdeskundige wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat: 
- enkel de personen kunnen ingezet worden die daadwerkelijk vermeld worden; 
- deze personen wier naam wordt opgegeven moeten altijd en tezelfdertijd 
inzetbaar zijn; 
- de opgegeven personen moeten ook daadwerkelijk diegene zijn die effectief de 
werkzaamheden zullen uitvoeren; 
- een vervanging van een opgegeven persoon kan enkel mits uitdrukkelijke 
schriftelijke voorafgaande goedkeuring door BOFAS. 

• De specifieke en aangetoonde ervaring mbt het opstellen van beschrijvende 
bodemonderzoeken van elk van de opgegeven personen; (in te vullen op bijlage 3 ) 
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• De kwaliteit van de uitgevoerde opdrachten die opgenomen zijn als referentie en 
waarvoor een attest van goede uitvoering van de opdrachtgever aanwezig is. Met 
het oog op de beoordeling van de kwaliteit zal BOFAS van minimum 2 willekeurige 
opdrachten de documenten bij de bodemsaneringdeskundige opvragen. Deze 
documenten moeten binnen de vijf werkdagen aan BOFAS verzonden worden. De 
poststempel zal daarbij als vaste datum gelden; (in te vullen op bijlage 3 ) 

• De regelmatigheid van de prijzen inclusief de onderbouwing van de verschillende 
eenheidsprijzen in overeenstemming met de tabel bij de meetstaat toegevoegd 
voor de betreffende posten. 

• De hoeveelheid projectspecifieke opdrachten die tegelijkertijd kunnen uitgevoerd 
worden voor BBO.  (in te vullen op bijlage 3 ) 

• De termijn waarbinnen de globale opdracht van het beschrijvend bodemonderzoek 
kan uitgevoerd worden. Deze termijn moet opgesplitst worden voor respectievelijk 
onderzoeksronde 1 , onderzoeksronde 2 en elke volgende onderzoeksronde. Hierbij 
moet geen rekening gehouden worden met de tijd voor goedkeuring bij BOFAS. Ter 
info geeft BOFAS mee dat de maximale termijn 2 maand bedraagt voor de 
respectievelijke onderzoeksronden + één maand voor de opmaak van het definitieve 
rapport; (in te vullen op bijlage 3 ) 

• De bereidheid om opdrachten uit te voeren in het Nederlands en/of het Frans; (in 
te vullen op bijlage 3 ) 

• De eenmalige, forfaitaire en onveranderlijke prijs (EUR) die de 
bodemsaneringdeskundige vraagt om op de markt te staan (virtueel); (in te vullen 
op bijlage 1 ) 

 
 
Perceel 2:  
• De eenheidsprijzen zoals die moeten ingevuld worden op de bij het bestek 

gevoegde meetstaat; zie bijlage 2 
• Het aantal personen, dat de bodemsaneringdeskundige daadwerkelijk, te allen tijde 

en dit binnen een periode van 10 kalenderdagen na ontvangst bestelbon moet 
kunnen inzetten voor BOFAS voor de in het perceel bedoelde opdracht gedurende 
de volledige duur van de marktplaats. Deze personen worden nominatief opgesomd 
op het als bijlage aan dit bestek gevoegde formulier; (in te vullen op bijlage 4 ) 
Bij de opgegeven personen dient vermeld in welke taal ze zowel mondeling als 
schriftelijk kunnen werken; (in te vullen op bijlage 4 ) 
De bodemsaneringdeskundige wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat: 
-  enkel de personen kunnen ingezet worden die daadwerkelijk vermeld worden; 
- deze personen wier naam wordt opgegeven moeten altijd en tezelfdertijd 
inzetbaar zijn; 
- de opgegeven personen moeten ook daadwerkelijk diegene zijn die effectief de 
werkzaamheden zullen uitvoeren; 
- een vervanging van een opgegeven persoon kan enkel mits uitdrukkelijke 
schriftelijke voorafgaande goedkeuring door BOFAS; 

• De specifieke en aangetoonde ervaring van elk van de opgegeven personen met 
betrekking tot de bodemsanering van tankstations en dit opgesplitst voor elk van de 
drie Gewesten; (in te vullen op bijlage 4 ) 
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Deze ervaring wordt ook opgesplitst over  
- het opstellen van bodemsaneringsprojecten en bestekken in het kader van 

bodemsaneringen met betrekking tot tankstations  
- het uitvoeren van haalbaarheidstesten ( type vermelden) 
- het opvolgen van civieltechnische bodemsaneringswerken (veldwerk) 
- het opvolgen van civieltechnische bodemsaneringswerken (coördinatie) 
- het opvolgen van in situ bodemsaneringswerken (veldwerk) 
- het opvolgen van in situ bodemsaneringswerken (coördinatie) 
- veiligheidscoördinatie ontwerp 
- veiligheidscoördinatie uitvoering 

Deze ervaring moet voor elk van de onderdelen duidelijk en afzonderlijk 
aangegeven op een als bijlage opgenomen document. (in te vullen op bijlage 4 ) 

• De kwaliteit van de opdrachten die opgenomen zijn als referentie en waarvoor een 
attest van goede uitvoering van de opdrachtgever aanwezig is. Met het oog op de 
beoordeling ervan zal BOFAS van 5 willekeurige opdrachten de documenten bij de 
bodemsaneringdeskundige opvragen. Deze documenten moeten binnen de vijf 
werkdagen aan BOFAS verzonden worden. De poststempel zal daarbij als vaste 
datum gelden; (in te vullen op bijlage 4 ) 

• De specifieke en aangetoonde ervaring van de persoon die als contactpersoon 
optreedt naar BOFAS, eventueel meerdere contactpersonen  in geval het andere 
zijn voor de van verschillende gewesten; (in te vullen op bijlage 4 ) 

• De specifieke en aangetoonde ervaring en kennis, evenals het opleidingsniveau van 
de persoon die opgegeven wordt als diegene die in aanmerking komt voor het 
verlenen van diverse andere opdrachten die behoren tot het takenpakket, zoals het 
verlenen van gespecialiseerd advies aan BOFAS. BOFAS wijst de 
bodemsaneringdeskundige er uitdrukkelijk op dat een interview met de opgegeven 
persoon kan georganiseerd worden; (in te vullen op bijlage 4  + CV) 

• De regelmatigheid van de prijzen inclusief de onderbouwing van de verschillende 
eenheidsprijzen in overeenstemming met de tabel bij de meetstaat toegevoegd 
voor de betreffende posten;  

• De hoeveelheid projectspecifieke opdrachten die tegelijkertijd kunnen uitgevoerd 
worden. Respectievelijk voor opmaken van BSP, Milieukundige begeleiding CT en IS 
werken; (in te vullen op bijlage 4 ) 

• De termijn waarbinnen de globale opdracht van het bodemsaneringsproject en 
bestek  kan uitgevoerd worden. Deze termijn moet opgesplitst worden voor het 
opmaken van een bodemsaneringsproject en de aanlevering van het bestek. Hierbij 
moet geen rekening gehouden worden met de tijd voor goedkeuring bij BOFAS. Ter 
informatie geeft BOFAS mee dat de maximale termijn 2 maand bedraagt voor het 
BSP + 1 maand voor het bestek. De termijn voor een BSP waarbij 
haalbaarheidstesten worden uitgevoerd wordt met een maand verlengd; (in te 
vullen op bijlage 4 ) 

• De bereidheid om opdrachten uit te voeren in het Nederlands en/of het Frans; (in 
te vullen op bijlage 4 ) 

• De eenmalige, forfaitaire en onveranderlijke prijs (EUR) die de 
bodemsaneringdeskundige vraagt om op de markt te staan (virtueel). (in te vullen 
op bijlage 2 ) 
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1.2.8 Prijsbepaling 
 

1.2.8.1 Algemene prijsbepaling 
 
Onderhavige opdracht betreft een opdracht volgens meetstaat. 

Voor de communicatie van de prijzen is het verplicht om het model van de meetstaat  als 
bijlage aan dit bestek te gebruiken (bijlagen 1 en/of 2) . In geval van het herschrijven 
van dit model, moet op het einddocument gewaarborgd worden dat het 
gereproduceerde/herschreven document identiek is aan het als bijlage aan dit bestek 
gevoegde model. 

BOFAS wenst er de inschrijver uitdrukkelijk op te wijzen dat de in de meetstaat 
opgegeven eenheidsprijzen maximumprijzen zijn. Dit impliceert dat de inschrijver bij het 
opmaken van projectspecifieke prijzen, voor overeenkomstige posten, geen prijzen zal 
mogen opgeven die hoger zijn dan diegene die in de meetstaat vermeld worden; 
uiteraard mogen deze wel lager zijn.  

De prijzen van de meetstaat gelden als maximum prijs toe te passen prijs voor 
regiewerken, of bij aanvullende of gewijzigde werken waarvoor in de offerte voor de 
projectspecifieke opdracht geen projectspecifieke prijzen zijn opgenomen; dit alles 
echter slechts na uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring door BOFAS. 

Het is toegelaten om in de offerte / meetstaat een korting te geven voor het geval dat 
de inschrijver een offerte indient voor verschillende percelen. De inschrijver dient wel 
duidelijk en uitdrukkelijk aan te geven hoe groot deze korting is en waarop deze 
betrekking heeft. 

Om de offertes op een gelijke basis te kunnen vergelijken is het belangrijk de meetstaten 
correct in te vullen. 

Het is de inschrijver daarbij verboden enig voorbehoud te formuleren bij of specifieke 
voorwaarden te koppelen aan de opgave van een prijs. 

BOFAS kan bijkomende inlichtingen vragen aan één of meerdere inschrijvers om de 
offerte te controleren alvorens deze goed te keuren; deze inlichtingen kunnen betrekking 
hebben op om het even welk aspect van de offerte; bijvoorbeeld de prijzen of de 
referenties. 

De inschrijver duidt bij zijn offerte een persoon aan met naam, adres en 
telefoonnummer, die gemachtigd is hem te vertegenwoordigen en die binnen de 48 uur 
gevolg kan geven aan oproep voor het verstrekken van eventueel vereiste 
verduidelijkingen. 
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1.2.8.2 Prijsbepaling van de projectspecifieke offerte 
 
De wijze waarop de prijs zal worden bepaald met betrekking tot een projectspecifieke 
offerte zal worden aangegeven in de uitnodiging tot indiening van een projectspecifieke 
offerte.  
 
De uitvoering van de projectspecifieke opdrachten zal gebeuren tegen de in de 
projectspecifieke offerte opgegeven prijzen. Indien in het projectspecifieke bestek geen 
prijs is gevraagd voor bepaalde specifieke posten en deze moeten toch worden 
uitgevoerd in het kader van de betrokken projectspecifieke opdracht dan gelden de 
eenheidsprijzen die zijn opgenomen in de meetstaat bijgevoegd bij de offerte in het 
kader van dit bestek. 
 
 

1.2.8.3 Elementen in de prijzen inbegrepen 
 
De prijzen worden opgegeven in EUR. Indien zulks voor de nauwkeurigheid van de 
geboden prijzen in euro vereist is, mag de inschrijver die prijzen tot twee decimale 
cijfers na de komma preciseren. 
 
De inschrijver wordt geacht in zijn eenheidsprijzen van de prestaties, alle kosten en 
heffingen te hebben opgenomen, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde 
waarde. 
 
De belasting op de toegevoegde waarde dient in een afzonderlijke post in de offerte 
worden opgenomen. 
 
De inschrijvers worden er uitdrukkelijk op gewezen dat inschrijvingskosten niet worden 
vergoed. 
 
 

1.2.9 Vertrouwelijkheid van de informatie 
 
De informatie die dit bestek bevat is eigendom van BOFAS en moet daarom als strikt 
vertrouwelijk behandeld worden. Dit bestek is enkel uitgegeven om de offertes in te 
zamelen en de bodemsaneringdeskundigen aan te wijzen die de marktplaats zullen 
vormen. Geen enkele informatie uit dit bestek mag aan derden worden toevertrouwd of 
voor enig ander gebruik worden aangewend, zonder de vooraf gegeven uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van BOFAS. 
 
Alle documenten, ongeacht in welke vorm, die worden of werden uitgewisseld tussen 
BOFAS en de inschrijver blijven op elk ogenblik vertrouwelijk en mogen niet worden 
verspreid zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toelating van de auteur van 
het betrokken document. 
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1.2.10 Afspraken 
 
Door het loutere feit van de inschrijving erkent de inschrijver geen handelingen te 
hebben verricht, afspraken of overeenkomsten te hebben gemaakt die de normale 
mededingingsvoorwaarden zouden vertekenen. 

Door het indienen van zijn inschrijving ziet de inschrijver automatisch af van zijn 
algemene of bijzondere voorwaarden, zelfs indien deze in een of andere bijlage bij de 
offerte voorkomen. 

De inschrijvers zijn verplicht zich er uitdrukkelijk toe te verbinden zich aan alle 
administratieve en contractuele bepalingen van dit bestek te houden. Elk voorbehoud of 
het afwijzen van één van deze bepalingen kan de onregelmatigheid van de offerte met 
zich meebrengen. 

De inschrijver is verplicht om BOFAS op de hoogte te brengen van elke wijziging die zich 
in de loop van de uitvoering van de opdracht voordoet in de informatie die hij in zijn 
offerte doorgegeven heeft. Indien bijvoorbeeld een opgegeven persoon wijzigt moet de 
naam van de nieuwe persoon opgegeven worden. Onverminderd de bepalingen met 
betrekking tot de vervanging van personen, moet de nieuwe persoon van een 
gelijkwaardig niveau zijn als diegene die hij vervangt. BOFAS moet zijn schriftelijke 
goedkeuring geven aan de inschakeling van de nieuwe persoon. 
 
 

1.2.11 Toewijzing van de opdracht 
 
BOFAS behoudt zich het recht voor de opdracht geheel of gedeeltelijk te gunnen, al dan 
niet aan één of meerdere inschrijvers, desgevallend de opdracht stop te zetten en de 
procedure te herstarten, desnoods op een andere wijze. 

BOFAS behoudt zich eveneens het recht voor slechts één of enkele van de percelen toe te 
wijzen en eventueel te besluiten de andere op te nemen in een of meer nieuwe 
opdrachten. 
 
 

1.2.12 Opmaak en neerlegging van de offerte 
 

1.2.12.1 Opmaak van de offerte - verplichte documenten 
 
Naast de gegevens vereist en vermeld in de Algemene Administratieve Voorschriften met 
betrekking tot de selectiecriteria moet elke inschrijver aanvullend volgende informatie 
overmaken aan BOFAS,  en dit voor elk perceel afzonderlijk waarvoor men inschrijft, en 
dit op straffe van nietigheid: 

1. een ingevulde, gedagtekende en ondertekende samenvattende BOFAS meetstaat 
met de éénheidsprijzen voor het uitvoeren van de opdrachten . Voor alle posten 
waarbij een hoeveelheid 1 is opgegeven dient een éénheidsprijs vermeld te 
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worden. Deze prijzen zijn de maximumprijzen welke mogen gehanteerd worden 
bij het opmaken van een project specifieke offerte; 

Prijsverhogingen zijn enkel mogelijk volgens de bepalingen opgenomen in de 
“Algemene voorwaarden voor de uitvoering van Werken en Diensten” met als 
referentie BOFAS; 

Opmerking: naast de ondertekende ingevulde versie, moet ook een diskette 
worden meegestuurd bevattende de elektronisch ingevulde meetstaten;  

In de samenvattende meetstaten gaan de posten voor een gemengde opdracht 
vergezeld van: 

Voor de posten tegen een globale prijs: 

• de vermelding "FH", forfaitaire hoeveelheid, wanneer de hoeveelheid 
van een post is aangegeven in de kolom "hoeveelheid" en deze 
hoeveelheid forfaitair blijft; 

• de vermelding "TP", totale prijs, wanneer de hoeveelheid van een post 
niet is aangegeven in de kolom "hoeveelheid". 

Voor de posten volgens prijslijst: 

• de vermelding "VH", vermoedelijke hoeveelheid, wanneer in de kolom 
"hoeveelheid" wel een hoeveelheid is aangegeven doch waarbij de 
tegensprekelijke opmeting gebeurt na de uitvoering van de werken. 

De prijzen worden in de offerte in euro opgegeven. De bodemsaneringdeskundige 
zal de bedragen afronden na de tweede decimaal. 

2. Een ingevulde en ondertekende verklaring betreffende het gebruik van 
elektronische communicatiemiddelen bij offerteaanvragen door BOFAS; zie bijlage 
5 

3. Een gedetailleerde beschrijving met betrekking tot elk van de onderstaande 
punten: 

 
� De eenheidsprijzen zoals die moeten ingevuld worden op de bij het bestek 

gevoegde meetstaat (bijlage 1 en/of 2), inclusief de onderbouwing van de 
verschillende eenheidsprijzen in overeenstemming met de tabel bij de meetstaat 
toegevoegd voor de betreffende posten; ( zie bijlage 1 en/of 2) 

� De eenmalige, forfaitaire en onveranderlijke prijs (EUR) die de 
bodemsaneringdeskundige vraagt om op de markt te staan (virtueel); (zie bijlage 
1 en/of 2) 

� Het aantal personen, inclusief deze van de onderaannemer(s) dat de 
bodemsaneringdeskundige daadwerkelijk kan inzetten voor de opdracht 



 

 

T1400_Procedure: 
Bestek voor de creatie van een 

marktplaats voor 
bodemsaneringsdeskundigen 

 

 

Datum  

15/11/2006 

Verantwoordelijke Goedgekeurd door  Procedure T1400_PRO_Bestek voor de creatie van een 

marktplaats voor bodemsaneringsdeskundigen 

Vervangt: 

12/03/2007 

Jan De Weerd Dirk Loontjens Versie 1 Page 27/96 

 

gedurende de volledige duur van de marktplaats. De bodemsaneringdeskundige 
wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat enkel de personen kunnen ingezet worden 
die daadwerkelijk vermeld worden. De opgegeven personen moeten ook 
daadwerkelijk diegene zijn die effectief de werkzaamheden zullen uitvoeren. Een 
vervanging van een opgegeven persoon kan enkel mits uitdrukkelijke schriftelijke 
voorafgaande goedkeuring door BOFAS. (in te vullen op bijlage 3 en/of 4) 
De uitvoerders worden nominatief opgesomd op het als bijlage aan dit bestek 
gevoegde formulier; (in te vullen op bijlage 3 en/of 4) 

� Het CV dat alle gegevens bevat betreffende ervaring en kennis van de ter 
beschikking gestelde personen. Belangrijk is te kunnen nagaan hoe diepgaand en 
grondig de kennis en ervaring is van de betrokkene in het licht van de opdracht. 
Tevens moet worden aangeduid of het gaat om opgedane kennis of reële 
werkervaring. BOFAS duidt er uitdrukkelijk op dat ter controle een interview kan 
worden gehouden met elk van de opgegeven betrokkenen; 

� De specifieke en aangetoonde ervaring van elk van de opgegeven personen mbt de 
uit te voeren opdrachten waarvoor de betrokken persoon is voorgesteld. (in te 
vullen op bijlage 3 en/of 4) 

� De specifieke en aangetoonde ervaring van de persoon die als contactpersoon van 
BOFAS zal worden opgegeven; (in te vullen op bijlage 3 en/of 4) 

� De taal waarin de opgegeven personen zowel mondeling als schriftelijk kunnen 
werken; (in te vullen op bijlage 3 en/of 4) 

� De hoeveelheid projectspecifieke opdrachten die tegelijkertijd kunnen uitgevoerd 
worden; (in te vullen op bijlage 3 en/of 4) 

� De termijn waarbinnen de opdracht kan uitgevoerd worden na gunning van de 
(specifieke deel)opdracht (in te vullen op bijlage 3 en/of 4) 
 

De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij zijn offerte en inventaris 
moet invullen op het bij dit bestek gevoegde offerteformulier. Elke offerte 
(offerteformulier, inventaris en bijhorende stukken) moet in 1 exemplaar ingediend 
worden (losbladig). 
 

Tevens dienen de standaard in te vullen sheets bijlagen 3 en/of 4 naast de 
ondertekende ingevulde versie ook op een diskette te worden meegestuurd bevattende 
de elektronisch ingevulde sheets.  
 
 
1.2.12.2  Neerlegging van de offerte 
 
De offerte dient aangetekend en onder gesloten enveloppe aan te komen bij BOFAS op 29 
december 2006 ten aanzien van: 

 
BOFAS-Afdeling Procurement 
Jules Bordetlaan 166 b 1  
1140 Brussel 
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De offerte kan ook op het adres van de maatschappelijke zetel van BOFAS worden 
afgegeven tegen ontvangstbewijs en dit uiterlijk tegen 29 december 2006 om 17.00u. 
 
Elke offerte die buiten de termijn toekomt, wordt uitgesloten. Elke inschrijver mag 
slechts één offerte indienen.  Het indienen van meerdere offertes zal aanleiding geven 
tot de uitsluiting van de inschrijver. 
 
 

1.2.13 Taalgebruik 
 
De inschrijver zal zijn offerte in het Nederlands of het Frans indienen. Met betrekking tot 
de taal die wordt gehanteerd op de marktplaats voor de invulling van de 
projectspecifieke bestekken zal aangegeven worden in welke taal (Nederlands of Frans) 
de briefwisseling, verslagen, technische nota's, e.d.m. moeten gebeuren. 
 
 

1.2.14 Gestanddoeningstermijn 
 
De gestanddoeningstermijn van de ingediende offertes bedragen 120 dagen. 
 
 

1.3 Specifieke bepalingen betreffende de uitvoering van 
de opdracht 

 

1.3.1 Projectverantwoordelijke 
 
Als projectverantwoordelijke wordt aangeduid: De heer Dirk Loontjens, technisch 
directeur BOFAS. 

De projectverantwoordelijke of zijn gemachtigde wordt belast met de leiding en het 
toezicht op de uitvoering van de opdracht die het voorwerp uitmaakt van huidig bestek.  

In het kader van de uitvoering van een projectspecifieke opdracht kan in de uitnodiging 
tot indiening van een projectspecifieke offerte een andere persoon worden aangeduid 
die zal instaan voor de leiding en het toezicht op de uitvoering van de betrokken 
projectspecifieke opdracht in het kader van de raamovereenkomst houdende oprichting 
van de marktplaats. 

In het kader van deze controle en dit toezicht kan de projectverantwoordelijke, zijn 
gemachtigde, evenals enige andere persoon aangeduid om de uitvoering van een 
projectspecifieke opdracht te leiden en/of er toezicht op uit te oefenen, te allen tijde 
alle gegevens opvragen die nodig zijn om na te gaan of de opdracht of een deelaspect 
ervan correct wordt uitgevoerd. In dit kader heeft de verantwoordelijke, zijn 
gemachtigde, evenals enige andere persoon aangeduid om de uitvoering van een 
projectspecifieke opdracht te leiden en/of er toezicht op uit te oefenen, eveneens het 
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recht om alle middelen aan te wenden om de overgemaakte gegevens te controleren op 
hun juistheid. 
 
 

1.3.2 Toewijzing en uitvoering van een projectspecifieke 
opdracht binnen de Marktplaats 

 

1.3.2.1 Uitnodiging tot indiening van een projectspecifieke offerte 
 
Indien BOFAS wenst over te gaan tot de toewijzing van een projectspecifieke opdracht 
binnen de Marktplaats, kan zij één of meerdere bodemsaneringdeskundigen op dezelfde 
dag langs elektronische weg uitnodigen om een projectspecifieke offerte in te dienen.  

BOFAS is echter niet verplicht voor elke opdracht een projectspecifiek bestek uit te 
schrijven. Indien gewenst kan BOFAS een specifieke opdracht laten uitvoeren door een 
bodemsaneringdeskundige die zich op de marktplaats bevindt tegen de prijzen zoals die 
vermeld staan in de bij de offerte gevoegde meetstaat.  

BOFAS bepaalt autonoom of zij de uitnodiging voor de indiening van een 
projectspecifieke offerte naar één of meerdere bodemsaneringdeskundigen stuurt en ook 
dewelke. 

De bodemsaneringdeskundigen duiden in hun offerte de contactpersoon aan waarnaar 
deze uitnodiging dient te worden verzonden, evenals de contactgegevens van deze 
persoon. 

BOFAS behoudt zich het recht voor om bijkomende uitvoeringsvoorwaarden op te leggen 
in deze uitnodiging tot indiening van een projectspecifieke offerte.  
 
 
1.3.2.2 Opmaak van een projectspecifieke offerte 
 
De projectspecifieke offerte dient te worden opgemaakt in overeenstemming met de 
bepalingen voorzien in de uitnodiging tot indiening van een projectspecifieke offerte en 
het desgevallend bijgevoegde projectspecifieke bestek.  

In de projectspecifieke offerte mag op geen enkele wijze worden afgeweken van de 
bepalingen van dit bestek of de documenten die van toepassing zijn op deze opdracht en 
waarnaar verwezen wordt in dit bestek, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald wordt in het 
bestek van de projectspecifieke opdracht. 

BOFAS behoudt zich hierbij uitdrukkelijk het recht voor andere, meer specifieke 
gunningcriteria te gebruiken voor de toewijzing van een projectspecifieke opdracht. 

Elke afwijking, elk voorbehoud of elke wijziging van deze contractuele bepalingen in een 
projectspecifieke offerte die niet uitdrukkelijk is toegelaten in een projectspecifiek 
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bestek wordt als ongeschreven beschouwd en doet op generlei wijze enige verbintenis in 
hoofde van BOFAS ontstaan. 

De projectspecifieke offerte dient te worden ondertekend door de contactpersoon van de 
bodemsaneringdeskundige en dient te worden voorzien van een ononderbroken 
nummering. 
 
 
1.3.2.3 Indiening van een projectspecifieke offerte 
 
Na ontvangst van de aanvraag tot indiening van een projectspecifieke offerte, beschikken 
de inschrijvers over een indieningtermijn van 8 werkdagen. De indieningtermijn wordt 
gerekend vanaf de dag na de ontvangst van de uitnodiging tot indiening van een 
projectspecifieke offerte. 

BOFAS is te allen tijde gerechtigd om een kortere of langere indieningtermijn vast te 
stellen in de aanvraag tot indiening van een projectspecifieke offerte, afhankelijk van 
het specifieke project. 

BOFAS zal in het projectspecifieke bestek de wijze bepalen waarop de offerte zal moeten 
worden ingediend. 

De bodemsaneringdeskundige is ertoe gehouden zijn offerte minstens 60 dagen gestand 
te houden. BOFAS behoudt zich het recht voor om een langere gestandhoudingtermijn 
vast te stellen in de uitnodiging tot indiening van een projectspecifieke offerte. 
 
 
1.3.2.4 Toewijzing van een projectspecifieke opdracht 
 
Na de uiterste indieningdatum gaat BOFAS over tot een beoordeling van de ingediende 
projectspecifieke offertes op grond van de gunningcriteria vermeld in de uitnodiging tot 
indiening van een projectspecifieke offerte.  

BOFAS behoudt zich het recht voor om deze gunningcriteria nader in te vullen in de 
uitnodiging tot indiening van een projectspecifieke offerte en dit in functie van de 
projectspecifieke opdracht die zal worden toegekend. Zowel de prijs als de ervaring van 
de deskundige als de kwaliteit van de tot nog toe voor BOFAS reeds uitgevoerde 
opdrachten kunnen daarbij als een gunningcriterium worden opgenomen. Deze 
opsomming is geenszins uitputtend. 

BOFAS behoudt zich het recht voor om in de uitnodiging tot indiening van een 
projectspecifieke offerte te voorzien dat na de indiening ervan presentaties van de 
projectspecifieke offertes door, en/of onderhandeling(en) met, de betrokken partijen 
zullen plaatsvinden, in zoverre dit wordt voorzien in de uitnodiging tot indiening van de 
projectspecifieke offerte waarin de wijze waarop de presentatie en/of 
onderhandeling(en) zullen worden georganiseerd, zullen worden gedetailleerd. 
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De projectspecifieke opdracht zal worden toegewezen aan de bodemsaneringdeskundige 
die de meest voordelige projectspecifieke offerte heeft ingediend en dit door middel van 
een kennisgeving van toewijzing. De projectspecifieke opdracht dient te worden 
uitgevoerd op grond van, en in overeenstemming met, de contractuele bepalingen 
opgenomen in dit bestek zoals, desgevallend, aangevuld of aangepast voor een 
projectspecifieke opdracht door de uitnodiging tot indiening van een projectspecifieke 
offerte. 

De bodemsaneringdeskundige wier offerte niet werd weerhouden zullen hiervan in kennis 
worden gesteld en dit tezelfdertijd als de voormelde kennisgeving van toewijzing.  

De vraag tot indiening van een projectspecifieke offerte is geen verplichting tot 
toewijzing van een projectspecifieke opdracht. BOFAS kan zowel afzien van de 
toewijzing van, alsmede herbeginnen met de procedure (desnoods op een andere wijze 
en tegen andere voorwaarden) met betrekking tot een projectspecifieke opdracht. 
 
 

1.3.2.5 Opdrachten voor de bodemsaneringsdeskundige 
 
In functie van de reële behoeften kan BOFAS te allen tijde tijdens de looptijd van deze 
opdracht, de bodemsaneringdeskundige belasten met de uitvoering van een 
projectspecifieke opdracht. De bodemsaneringdeskundige mag geen projectspecifieke 
opdracht weigeren. Indien voor dergelijke opdracht geen projectspecifiek bestek wordt 
opgemaakt zal de bodemsaneringdeskundige deze opdracht uitvoeren tegen de 
voorwaarden en prijzen vermeld in het bestek en de meetstaat van de 
bodemsaneringdeskundige voor de creatie van de marktplaats voor 
bodemsaneringdeskundigen. 

Om alle twijfel weg te nemen, benadrukt BOFAS dat de toewijzing van de voorliggende 
opdracht niet inhoudt dat de bodemsaneringdeskundige tijdens de looptijd van de 
opdracht recht heeft op een vaste of minimale hoeveelheid projectspecifieke 
opdrachten. De bodemsaneringdeskundige kan derhalve geen aanspraak maken op enige 
schadevergoeding of prijsherziening van welke aard ook voor het verlies van zakencijfer 
of enige andere schade. 

Door zijn inschrijving verbindt de bodemsaneringdeskundige zich er toe elke 
projectspecifieke opdracht uit te voeren overeenkomstig de modaliteiten bepaald in dit 
bestek en het projectspecifieke bestek, en hiertoe de nodige maatregelen te nemen. 
 
 

1.3.3 Aard van de verbintenis 
 
De bepalingen met betrekking tot de te behalen resultaten hebben steeds voorrang op de 
bepalingen met betrekking tot de hiertoe aan te wenden middelen.  
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Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, garandeert de bodemsaneringdeskundige in 
voorkomend geval dat materialen, die zullen worden aangewend ter uitvoering van de 
werken in het kader van een projectspecifieke opdracht, cumulatief (i) zullen voldoen 
aan alle ter zake geldende kwaliteitsvereisten, (ii) zullen geschikt zijn voor hen beoogde 
doelstelling en (iii) zullen conform zijn aan de regels van de kunst.  
 
 

1.3.4 Duur van de opdracht 
 
De opdracht wordt toegekend voor een periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2008.  

Na afloop van deze termijn, kan de opdracht enkel uitdrukkelijk verlengd worden met 
een duur van één (1) jaar en dit maximum twee (2) maal. Iedere jaarlijkse verlenging 
maakt het voorwerp uit van een schriftelijke kennisgeving die door BOFAS aan de 
bodemsaneringdeskundigen wordt verstuurd, met een aangetekende brief, ten minste 2 
maanden voor de vervaldag van de lopende periode. 
 
 

1.3.5 Kwaliteit van de opdracht 
 
Elke opdracht wordt uitgevoerd in perfecte overeenstemming met de specifieke 
instructies die in het projectspecifieke bestek evenals het schriftelijke order vermeldt 
staan en moet compleet en nauwkeurig zijn. 

De bodemsaneringdeskundige heeft de plicht om met grote zorg het geheel van het 
geleverde werk te verifiëren om te garanderen dat het als zodanig kan gebruikt worden 
zonder dat BOFAS een diepgaande controle moet uitvoeren. 

Indien het geleverde werk lacunes vertoont, is de bodemsaneringdeskundige gehouden 
om, op verzoek van BOFAS, de ontbrekende werkzaamheden uit te voeren. BOFAS 
vermeldt uitdrukkelijk dat de deskundigen daarvoor geen meerprijzen kunnen vragen. 
Indien de lacunes van dien aard zijn dat de controle door BOFAS de normale controletijd 
in belangrijke mate overstijgt wijst BOFAS de deskundigen er uitdrukkelijk op dat de 
meetstaat bij de projectspecifieke opdrachten een aantal ingevulde posten bevat met 
betrekking tot de door de deskundige uit te voeren kwaliteitscontrole. Deze kunnen door 
de deskundige niet gewijzigd worden. Wanneer BOFAS vaststelt dat, niettegenstaande de 
kwaliteitscontrole door de deskundige, de opdrachten niet voldaan aan alle gestelde 
eisen en voorwaarden dan zal het bedrag van deze voorbehouden posten geheel of 
gedeeltelijk ingehouden worden door BOFAS. 

De bodemsaneringdeskundige kan gevraagd worden om de definitieve versie van een 
werk te leveren waarin de door BOFAS aangebrachte correcties worden geïntegreerd. Dit 
werk moet gerealiseerd worden binnen een termijn die door BOFAS bepaald wordt op 
basis van de omvang van de uit te voeren taak en geeft geen recht op een bijkomende 
vergoeding. 



 

 

T1400_Procedure: 
Bestek voor de creatie van een 

marktplaats voor 
bodemsaneringsdeskundigen 

 

 

Datum  

15/11/2006 

Verantwoordelijke Goedgekeurd door  Procedure T1400_PRO_Bestek voor de creatie van een 

marktplaats voor bodemsaneringsdeskundigen 

Vervangt: 

12/03/2007 

Jan De Weerd Dirk Loontjens Versie 1 Page 33/96 

 

BOFAS behoudt zich het recht voor de kwaliteit van de opdracht te controleren. BOFAS 
kan zich daarvoor laten bijstaan door derden. 

Indien uit de kwaliteitscontrole blijkt dat de bodemsaneringdeskundige de opdracht niet 
naar behoren heeft vervuld, kan dit   onverminderd de mogelijkheid tot opzegging van de 
overeenkomst – ook aanleiding geven tot het verminderd aanschrijven door BOFAS van de 
betrokken bodemsaneringdeskundige in het kader van het indienen van projectspecifieke 
offerte. De bodemsaneringdeskundige zal ingelicht worden indien BOFAS van oordeel is 
dat een opdracht niet naar behoren werd uitgevoerd. 
 
 

1.3.6 Opzegging, verbreking van de opdracht 
 
BOFAS heeft het recht om de opdracht te beëindigen indien de 
bodemsaneringdeskundige, na daartoe door BOFAS schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, 
nalaat zijn verplichtingen tijdig na te komen. Hetzelfde geldt indien de 
bodemsaneringdeskundige zijn opdracht niet naar behoren uitvoert. Deze opzegging gaat 
onmiddellijk in. Echter blijft de bodemsaneringdeskundige gehouden de opdracht 
waarvoor hij door BOFAS in gebreke werd gesteld, binnen de door BOFAS bepaalde 
termijn, behoorlijk te voltooien, behoudens andersluidende beslissing van BOFAS. 

Bovendien heeft BOFAS het recht om elk ogenblik de opdracht te beëindigen, zonder 
ingebrekestelling, opzegging of enige vergoeding, onverminderd de plicht van de 
bodemsaneringdeskundige tot het betalen van een schadevergoeding aan BOFAS omwille 
van de door BOFAS geleden schade, in geval: 

(a) van inbreuk door de bodemsaneringdeskundige, zijn onderaannemer(s) en/of een van 
zijn aangestelden op de 'beleidsprincipes en verbintenissen van BOFAS op het vlak van 
Welzijn en Milieu (WM)' en/of het 'alcohol- en drugsbeleid van BOFAS' die als bijlage 
gevoegd zijn aan de 'Algemene voorwaarden van BOFAS voor het uitvoeren van 
werkzaamheden en/of diensten'; 

(b) de bodemsaneringdeskundige het geheel of een deel van zijn werkzaamheden en/of 
diensten aan derden overdraagt, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring vanwege 
BOFAS; 

(c) het niet meer voldoen aan één of meerdere selectiecriteria. 

De opdracht kan door de bodemsaneringdeskundige niet worden opgezegd gedurende het 
eerste jaar. Nadien kan deze opdracht op elk ogenblik door de bodemsaneringdeskundige 
worden beëindigd, mits inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden en afwerking 
van de opdrachten die hem op basis van de marktplaats werden toegekend. 
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1.3.7 Samenwerkingsverplichting 
 
De bodemsaneringdeskundige en BOFAS verbinden er zich wederzijds toe de uit te voeren 
werken in het kader van deze opdracht, alsmede in het kader van een projectspecifieke 
opdracht in al haar onderdelen te goeder trouw uit te voeren en hun verplichtingen 
volledig, stipt en nauwgezet volgens de beste professionele normen in de bedrijfswereld 
na te komen.  

De bodemsaneringdeskundige en BOFAS nemen een gelijkaardige verplichting tot 
samenwerking op ten aanzien van derden die rechtstreeks of onrechtstreeks een impact 
hebben op de uitvoering van deze opdracht, alsmede een projectspecifieke opdracht.  

De bodemsaneringdeskundige zal te allen tijde de taken en de functies die aan BOFAS 
zijn toegekend, in acht nemen en niet in het gedrang brengen. 

Gelet op de aard van de opdracht die door BOFAS aan de bodemsaneringdeskundige is 
toegewezen, verbinden de bodemsaneringdeskundige en BOFAS zich ertoe voor de duur 
van de opdracht samen te werken aan de succesvolle uitvoering van de projectspecifieke 
opdrachten, die in het kader van deze opdracht worden toegewezen en dit onder andere 
aan de hand van de volgende principes: 

- snelheid en doeltreffendheid van de wederzijdse communicatie en informatie; 

- constante evaluatie van de uitvoering van de opdracht; 

- actieve en constructieve deelname aan de besprekingen en evaluaties; 

- strikte naleving van de vertrouwelijkheidverplichtingen. 

De geschillen in verband met de verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen die de 
opdracht regelen, zullen in eerste instantie minnelijk worden beslecht. Bij gebreke van 
een akkoord kan de meest gerede partij de zaak aanhangig maken bij de rechtbanken 
van Brussel. 
 
 

1.3.8 Vertrouwelijkheid 
 
De inschrijver zal alle informatie betreffende de onder deze opdracht verrichte diensten 
waarvan zij kennis heeft zowel gedurende de uitvoering van de opdracht als tot twee 
jaar na haar beëindiging op om het even welke wijze, vertrouwelijk behandelen en 
hierover geen mededelingen doen aan derden of aan eigen medewerkers die niet bij de 
uitvoering van de opdracht betrokken waren, behoudens wanneer: 

- de dienstverlener de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van BOFAS heeft 
bekomen; 
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- de betrokken informatie publiekelijk gekend is; of 

- de betrokken informatie dient te worden vrijgegeven als gevolg van een wettelijke 
bepaling of een gerechtelijke of administratieve beslissing.  

De inschrijver garandeert en maakt zich sterk voor zijn aangestelden en eventuele 
onderaannemers dat de bepaling van dit artikel gerespecteerd zal worden. 
 
 

1.3.9 Prijsherziening 
 
Er wordt geen prijsherziening toegepast. 

De prijzen zijn vast en gelden voor de volledige duur van de opdracht. Er is geen 
prijsaanpassingsformule voorzien.  

Eventuele verzoeken tot wijziging van de prijzen kunnen door de inschrijver alleen bij 
BOFAS ingediend worden op basis van prijswijzigingen die worden meegedeeld door het 
Ministerie van Economische Zaken.  Deze verzoeken dienen gemotiveerd te worden op 
basis van verifieerbare kostprijscalculaties en moeten voorafgaandelijk door BOFAS 
goedgekeurd worden.  De inschrijver zal BOFAS 30 dagen de tijd geven voor 
communicatie en registratie van de nieuwe prijzen alvorens de nieuwe prijzen van kracht 
worden.  Indien de inschrijver en BOFAS binnen de 3 maanden geen overeenstemming 
hebben bereikt betreffende de nieuwe prijzen, heeft elk van de partijen het recht om de 
opdracht te beëindigen, middels een aangetekend schrijven, zonder opzegging, noch 
schadevergoeding. 
 
 

1.4 Elementen die in de prijzen zijn inbegrepen 
 
De inschrijver is verplicht op zijn kosten alle bijkomende werkzaamheden uit te voeren 
die niet expliciet vermeld zijn in een post van de opmetingsstaat, maar die noodzakelijk 
zijn voor het leveren van de dienst, zoals bepaald in de aanbestedingsdocumenten en/of 
nodig zijn voor de goede uitvoering van die post. 

Bijkomende kosten welke het gevolg zijn van de onder ‘Deel 1: Algemene 
Administratieve Voorschriften’ vermelde specificaties zijn op te nemen in het geheel der 
diensten of werken. 

De inschrijver kan hiervoor generlei redenen inroepen om vertraging te rechtvaardigen of 
om een prijsverhoging of een vergoeding te bedingen. 

De door de inschrijver opgegeven eenheidsprijzen omvatten eveneens alle leveringen en 
arbeidsloon nodig voor het uitvoeren der opdrachten, alsmede allerhande kosten, 
onkosten en risico's daaraan verbonden zoals huur en onderhoud van materieel, 
verbruiksleveringen, kosten van verzekering van materieel en van het personeel tegen 
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arbeidsongevallen, kosten voor het uitvoeren van proeven ten laste van de inschrijver, 
sociale lasten, verzekeringen tegen schade aan personen en aan goederen van BOFAS of 
van particulieren, studiekosten, kosten van licenties en octrooien. 

Zijn eveneens voor rekening van de inschrijver: de kosten die voortvloeien uit ‘Deel 2: 
Technische voorschriften’ van dit bestek: dit zijn algemene kosten, tenzij expliciet 
anders vermeld, en dienen verdeeld te zijn over de verschillende posten van de 
algemene meetstaat, het leveren en verwerken van de materialen en de manuren. 
 
 

1.5 Bijzondere bepalingen betreffende de uitvoering van 
de projectspecifieke opdrachten 

 
Algemeen: Indien de bijzondere bepalingen betreffende de uitvoering van de 
projectspecifieke opdrachten voor een bepaalde situatie niets voorzien gelden de 
bepalingen zoals die opgenomen zijn onder de “specifieke bepalingen betreffende de 
uitvoering van de opdracht”. 
 
 

1.5.1 Betalingen 
 
BOFAS zal gedeeltelijke betalingen uitvoeren volgens de voortgang van de opdracht en 
dit op volgende basis: op het einde van elke kalendermaand zal de inschrijver een 
gemotiveerde verantwoording van de waarde der diensten, uitgevoerd tijdens de 
afgelopen maand, op elektronische wijze aan BOFAS ter goedkeuring voorleggen en dit 
conform de door BOFAS aangeleverde vorderingsstaat. Posten van de meetstaat tegen VH 
(vermoedelijke hoeveelheden) of TP (totale prijs) worden opgenomen a rato van de 
uitgevoerde hoeveelheid. 

Mogen niet opgenomen worden in de vorderingsstaat tot goedkeuring: 

• Geleverde, maar nog niet verwerkte diensten of materialen; 

• Niet conform de plannen uitgevoerde werken; 

• Diensten of materialen die niet beantwoorden aan de eisen van het 
(projectspecifieke) bestek. 

Voor de eindafrekening van de huur van installaties zal het saldobedrag berekend worden 
op weekbasis (per begonnen week huur). 

Het goedgekeurde bedrag zal als basis dienen voor de factuur van de inschrijver. Deze 
factuur zal betaald worden ten laatste 30 dagen einde maand vanaf de datum van 
verzending van de eensluidende factuur mits aftrek van het totale bedrag van alle 
uitgevoerde betalingen of sommen ten laste van de inschrijver. 
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BOFAS heeft het recht, indien hij dit nodig acht, de nodige bewijsstukken te eisen die 
aantonen dat de inschrijver alle contractuele verplichtingen vervuld heeft. De 
aanvaarding van de maandelijkse vorderingen heeft alleen tot doel de betalingen te 
spreiden in de tijd. Deze aanvaarding houdt echter niet de aanvaarding van de posten en 
de hoeveelheden voor de uitgevoerde werken in. Het houdt evenmin goedkeuring of 
aanvaarding van de uitgevoerde prestaties in. 

De facturen dienen te worden opgemaakt en geadresseerd aan: 
BOFAS vzw 
c/o Financiële afdeling 
Jules Bordetlaan 166 bus 1 
1140 Brussel 

Op de factuur worden volgende gegevens vermeld : 
1. het nummer van het projectspecifieke bestek; 
2. de referentie van de bestelbon en desgevallend de referentie van de goedgekeurde 

rekeningsstaat 
3. de datum van toewijzing van de opdracht en/of, desgevallend, de projectspecifieke 

opdracht; 
4. de datum en periode van uitvoering van de opdracht. 

Niet of verkeerde vermelding van de referenties op facturen kan aanleiding geven tot 
terugzending van de factuur en/of te late betaling ervan. 

Een detail van de facturen wordt tevens in elektronische vorm aan BOFAS overgemaakt. 
De vorm hiervan wordt bepaald in onderling overleg na de toewijzing van de opdracht. 

De schuldvorderingen van de inschrijvers uit hoofde van de uitvoering van deze opdracht 
zullen niet het voorwerp mogen zijn van beslag, overdracht of inpandgeving. 

Onverminderd wat voorafgaat, worden de overdracht en de inpandgeving van de 
schuldvordering, bij deurwaardersexploot, door de cessionaris aan BOFAS betekend.  
 
 

1.5.2 Onderaannemers 
 
Zoals hoger vermeld legt de inschrijver aan BOFAS de na(a)m(en) van de personeelsleden 
van zijn eventuele onderaannemers ter goedkeuring aan BOFAS voor en dit ten minste 10 
kalenderdagen voor de aanvang van de overeenstemmende werken. Hij staat er borg voor 
dat de onderaannemers voldoen aan alle relevante van toepassing zijnde wetgeving. De 
inschrijver dient het bewijs daarvan voor te leggen op het ogenblik dat hij daarom 
gevraagd wordt door BOFAS.  

BOFAS wijst er uitdrukkelijk op dat deze onderaannemer eveneens moet erkend zijn als 
bodemsaneringdeskundige in overeenstemming met de van toepassing zijnde 
gewestelijke wetgeving. De onderaannemer moet deze erkenning behouden gedurende 
de volledige duur van het deel van de opdracht dat hem werd toegewezen. 
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1.5.3 Prijsherziening 
 
Er wordt geen prijsherziening toegepast. 

De prijzen zijn vast en gelden voor de volledige duur van de projectspecifieke opdracht. 
Er is geen prijsaanpassingsformule voorzien. Eventuele verzoeken tot wijziging van de 
prijzen kunnen door de leverancier alleen bij BOFAS ingediend worden op basis van 
prijswijzigingen die worden meegedeeld door het Ministerie van Economische Zaken.  
Deze verzoeken dienen gemotiveerd te worden op basis van verifieerbare 
kostprijscalculaties en moeten voorafgaandelijk door BOFAS goedgekeurd worden.  De 
leverancier zal BOFAS 30 dagen de tijd geven voor communicatie en registratie van de 
nieuwe prijzen alvorens de nieuwe prijzen van kracht worden.  Indien de leverancier en 
BOFAS binnen de 3 maanden geen overeenstemming hebben bereikt betreffende de 
nieuwe prijzen, heeft elk van de partijen het recht om de opdracht te beëindigen, 
middels een aangetekend schrijven, zonder opzegging, noch schadevergoeding. 
 
 

1.5.4 Elementen die in de prijzen zijn inbegrepen 
 
De bodemsaneringdeskundige is verplicht op zijn kosten alle werken, leveringen en 
bijkomende werken uit te voeren die niet expliciet vermeld zijn in een post van de 
opmetingsstaat, maar die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de aanneming, zoals 
bepaald in de aanbestedingsdocumenten en/of nodig zijn voor de goede uitvoering van 
die post. 

Bijkomende kosten welke het gevolg zijn van de onder ‘Deel 1: algemene administratieve 
voorschriften’ vermelde specificaties zijn op te nemen in het geheel der diensten of 
werken. De bodemsaneringdeskundige kan hiervoor generlei redenen inroepen om 
vertraging te rechtvaardigen of om een prijsverhoging of een vergoeding te bedingen. 

De door de bodemsaneringdeskundige opgegeven eenheidsprijzen omvatten eveneens alle 
leveringen en arbeidsloon nodig voor het uitvoeren der werken, evenals allerhande 
kosten, onkosten en risico's daaraan verbonden zoals huur en onderhoud van materieel, 
verbruiksleveringen, kosten van verzekering van materieel en van het personeel tegen 
arbeidsongevallen,  sociale lasten, verzekeringen tegen schade aan personen en aan 
goederen van BOFAS of van particulieren, studiekosten, kosten van licenties en 
octrooien. 
 
 

1.5.5 Werfvergadering 
 
De bodemsaneringdeskundige die optreedt als coördinator milieukundige begeleiding, of 
zijn gemachtigde, is verplicht aanwezig te zijn op iedere werfvergadering of 
coördinatievergadering waarvoor hij wordt uitgenodigd. 
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1.5.6 Verzekeringen 
 
De kosten van de verzekeringen in uitvoering van elke opdracht zijn ten laste van de 
bodemsaneringdeskundige. 
 
 

1.5.7 Wijzigingen aan de opdracht 
 
Wanneer BOFAS beslist dat sommige posten niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd dienen 
te worden, of door andere posten vervangen worden, dan geven deze wijzigingen geen 
aanleiding tot enige vergoeding voor de bodemsaneringdeskundige. 

De bodemsaneringdeskundige kan tevens, om deze reden, geen herziening van de 
eenheidsprijzen bekomen.  

Ingeval geen éénheidsprijzen opgegeven zijn in de projectspecifieke offerte zullen de 
prijzen van de meetstaat gelden die opgenomen zijn in de offerte in het kader van het 
raamcontract. 

Gedurende de uitvoering van de werken zullen voorafgaand aan de uitvoering de 
uitgevoerde meerwerken door de bodemsaneringdeskundige aan BOFAS ter goedkeuring 
worden voorgelegd. 
 
 

1.5.8 Inspectie 
 
BOFAS is gerechtigd te allen tijde het werk of delen daarvan te inspecteren of te doen 
inspecteren. Dergelijke inspectie zal de bodemsaneringdeskundige niet ontheffen van 
zijn eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 

BOFAS heeft recht om elk deel van het werk af te keuren dat blijkt niet te zijn 
uitgevoerd in overeenstemming met de specificatie van de prestaties.  De 
bodemsaneringdeskundige zal op eigen kosten elk afgekeurd deel van het werk binnen 
een voor BOFAS aanvaardbare tijd uitvoeren, herstellen en/of vervangen. 
 
 

1.5.9 Audit-recht 
 
BOFAS of ieder ander persoon, aangesteld door BOFAS, heeft te allen tijde het recht zich 
ervan te overtuigen dat de opdracht door de bodemsaneringdeskundige op een correcte 
en de meest optimale wijze wordt uitgevoerd. De bodemsaneringdeskundige zal zijn 
medewerking verlenen aan deze controle en gehoor geven aan verzoeken van BOFAS in 
dat kader gedaan. De bodemsaneringdeskundige zal op verzoek van BOFAS inzage 
verschaffen in al haar vergunningen, verzekeringspolissen en haar administratie voor 
zover ze direct of indirect betrekking hebben op de uitvoering van deze opdracht. 
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Deel 2 Technische voorschriften  
 

2.1 Inleiding 
 
Voorliggend document vormt een algemeen lastenboek voor het uitvoeren van prestaties 
door een erkend bodemsaneringdeskundige (BSD) in opdracht van BOFAS. Het betreft 
prestaties voor het opstellen van afperkende bodemonderzoeken, monitoring, 
bodemsaneringsprojecten/plannen en het opvolgen van saneringen voor de specifieke 
situatie van de tankstations die bij sluiting door BOFAS behandeld worden.  
 
De prestaties dienen primair te voldoen aan de richtlijn BOFAS mbt het uitvoeren 
“Afperkend onderzoek” en het opstellen van “Bodemsaneringsprojecten/plannen”. De 
betreffende voorschriften die door de overheid worden opgelegd, dienen tevens strikt 
gevolgd te worden. In tweede orde dient voldaan te worden aan de verschillende codes 
van goede praktijk en procedures beschikbaar op de BOFAS website www.bofas.be. 
 
Door BOFAS worden de beschikbare rapporten van eerdere onderzoeken ter beschikking 
gesteld. Voor project specifieke opdrachten wordt in een project specifiek bestek met 
bijbehorende meetstaat de uit te voeren prestaties beschreven.  
In de bijbehorende meetstaat kunnen tevens een aantal posten worden toegevoegd die 
optioneel dienen uitgevoerd te worden. In de bijgevoegde meetstaat dienen de 
eenheidsprijzen per post ingevuld te worden.  
 
Indien tijdens de voortgang van het project blijkt dat overéénkomstig de BOFAS 
richtlijn bepaalde posten niet noodzakelijk uitgevoerd dienen te worden, komen de 
desbetreffende posten te vervallen. Slechts in het geval BOFAS hiertoe uitdrukkelijk 
opdracht geeft, dienen deze posten alsnog uitgevoerd te worden. 
 
Van de rapporten die worden opgemaakt, dienen de tekst en bijlagen (de tabellen met 
analyseresultaten, figuren, foto’s, kostenramingen e.a.) digitaal (in pdf formaat) te 
worden overgemaakt aan BOFAS. Tevens dienen de figuren in dwg-formaat, de 
kostenramingen in excell-formaat, de PIP bepalingen in word-formaat en alle eerder 
opgevraagde plannen van de nutsleidingen aan BOFAS overgemaakt te worden. 
 
Op eenvoudige vraag van de BOFAS legt de bodemsaneringdeskundige de volgende 
specificaties voor: 
• een detaillering van zijn prijsopbouw voor de verschillende posten, waaruit blijkt dat 

de maximaal overééngekomen regietarieven niet overschreden worden; 
• de CV’s van de diverse personen die voor het project ingeschakeld worden en die 

minimaal beantwoorden aan de vooropgestelde profielen;  
• zijn methodologie waarmee de natuurlijke evolutie van een minerale 

olieverontreiniging in grond en grondwater wordt geëvalueerd; 
• de gebruikte methode voor het berekenen van de risicogrenswaarden voor een 

minerale olieverontreiniging in grond en grondwater; 



 

 

T1400_Procedure: 
Bestek voor de creatie van een 

marktplaats voor 
bodemsaneringsdeskundigen 

 

 

Datum  

15/11/2006 

Verantwoordelijke Goedgekeurd door  Procedure T1400_PRO_Bestek voor de creatie van een 

marktplaats voor bodemsaneringsdeskundigen 

Vervangt: 

12/03/2007 

Jan De Weerd Dirk Loontjens Versie 1 Page 41/96 

 

• de gebruikte methode voor het berekenen van humane risico’s voor een minerale 
olieverontreiniging zoals is beschreven door de TPH-Criteria Working Group; 

• de gebruikte methode voor het berekenen van de verspreidingssnelheid en retardatie 
van een olieverontreiniging; 

• hoe de risico’s op aantasting van nutsleidingen worden bepaald als gevolg van een 
olieverontreiniging. 

 
Alle administratieve kosten dewelke door overheden en nutsmaatschappijen aan het 
studiebureau worden aangerekend zijn niet opgenomen in de desbetreffende posten met 
uitzondering daar waar expliciet vermeld. 
 
Alle verplaatsingskosten tussen de onderzoekslocatie en het kantoor van het 
studiebureau zijn inbegrepen.  
 
Bij de indiening van een project specifieke offerte mogen de éénheidsprijzen de 
raamcontractprijzen niet overschrijden met uitzondering van: 

- de posten die afhankelijk zijn van de ligging van de onderzoekslocatie en voorzien 
van een index 1; 

- posten waarvoor een afwijking is vastgesteld tov de uitgangspunten met de 
vermelding RC in het bestek voor de creatie van een marktplaats voor 
bodemsaneringdeskundigen. 

- posten voor de opmaak van het BSP en opmaak van bestekken ingeval de 
saneringkost volgens de beschikbare raming groter is dan 250000€ ( exclusief 
onvoorzien en BTW ); 

 
Daar waar afgeweken wordt van de raamcontractprijzen dient een motivatie gegeven te 
worden.  
 
De projectspecifieke éénheidsprijzen waarin verplaatsingskosten (posten met index 1) 
naar de onderzoekslocatie zijn inbegrepen mogen de raamcontractprijzen overschrijden 
met een bedrag dat hoogstens gelijk is aan: 
 
Aantal verplaatsingen x (verplaatsingstijd x regietarief + afstand x km vergoeding) 
 
Hierin is: 

- aantal verplaatsingen, gelijk aan de verplaatsingen nodig voor het uitvoeren van 
het veldwerk of gelijk aan 2 in de andere gevallen; 

- de verplaatsingstijd en afstand, tussen het dichts bijzijnde kantoor van de 
erkende bodemsaneringdeskundige tot de onderzoekslocatie, berekend met 
behulp van het routingprogramma www.mappy.com met standaardinstellingen; 

- het regietarief, de éénheidsprijs zoals vermeld bij de posten voor regieuren voor 
de desbetreffende specialiteit. Of de som van de verschillende regietarieven 
ingeval het meerdere personen betreft.; 

- de km vergoeding, het éénheidstarief zoals vermeld bij de desbetreffende post 
vermeld bij de regietarieven.  
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Voor de posten met betrekking tot vergaderingen en een terreinbezoek dient uitgegaan 
van een gemiddelde duurtijd van de vergadering of terreinbezoek van hoogstens 2 uur 
(uitgezonderd daar waar expliciet in de post anders vermeld is).  
 
Indien kan aangetoond worden dat de gemiddelde duurtijd van de vergaderingen of 
terreinbezoeken groter is dan de voorziene duurtijd en deze verantwoord is, worden de 
extra uren vergoed overéénkomstig de regietarieven.  
 
Onderstaande technische bepalingen zijn zowel van toepassing bij het raamcontract, als 
bij het algemene standaardbestek waarnaar verwezen wordt bij de projectspecifieke 
bestekken.  
 
Conform dit bestek voor de creatie van een marktplaats voor bodemsaneringdeskundigen 
wordt voor de bepaling van de raamcontractprijzen soms afgeweken van het algemene 
standaardbestek. Deze afwijking wordt kenbaar gemaakt door de vermelding index 

1
 of 

“RC:”.  
 
Met betrekking tot de verplaatsingskosten (posten met index 1) wordt ervan uitgegaan 
dat de onderzoekslocatie zich in de onmiddellijke omgeving (afstand wordt gelijk aan 
nul km gesteld) van het hoofdkantoor van de erkende bodemsaneringdeskundige 
bevindt. Dit geldt niet voor de overige posten zoals o.m. voor mechanisch boorwerk 
en grondmechanisch onderzoek.  
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Deel 2.A TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN mbt perceel tot 
perceel 1 voor het uitvoeren van afperkend 
bodemonderzoek en tussentijdse monitoring (in 
afwachting van BSW) 

 

2.A.1 Veldwerk 
 
Veldwerkzaamheden dienen in de drie gewesten te worden uitgevoerd conform: 
• de ‘Code van goede praktijk voor het uitvoeren van milieuboringen en het plaatsen 

van peilbuizen’, versie september 2001; 
• de ‘Code van goede praktijk voor bemonstering van grond, grondwater, bodemvocht, 

bodemlucht en waterbodems’, OVAM, versie september 2001. 
 
Daar waar richtlijnen ontbreken, dient aangesloten te worden bij bestaande NBN-normen 
en richtlijnen. Indien er regionale wettelijke specificaties bestaan voor Brussel en 
Wallonië, zullen deze in de betreffende regio’s voorrang hebben op de Vlaamse normen 
en codes. 
 
Het veldwerk en monstername uitgevoerd in het kader van de opmaak van een BSP en 
uitgevoerd door de milieukundige begeleiding in het kader van de opvolging van de 
bodemsaneringswerken en haalbaarheidsproeven zijn inbegrepen in de desbetreffende 
posten (uitgezonderd daar waar gespecificeerd). 
 
In de uitvoering van het veldwerk zijn alle kosten noodzakelijk voor de uitvoering van het 
veldwerk inbegrepen. Dit zijn onder meer daar waar nodig (niet limitatieve lijst): 

- alle manuren van de veldwerker, boormeester, milieukundige begeleider, 
onderaannemer en projectleider; 

- alle materiaal, potjes/flessen, staalnames; 
- het nagaan van de olie/waterreactie; 
- het voorgraven; 
- opmaak boorstaat; 
- opmeten grondwaterstand; 
- opvullen boorgat; 
- eventueel afvoer en verwerken verontreinigde grond; 
- transport naar het labo; 
- uitnemen/herplaatsen/herstellen verharding; 
- inmeten ten opzichte van vaste punten; 
- opname op figuren en in gestructureerde tabellen (zie principe tabel in bijlage 7) 
- inmeten gebouwen/vorige boorlocaties/verhardingen/risicolocaties; 
- bewaarkosten potjes /flessen in labo, staalname selectie voor analyse, analyses 

aanvragen; 
- éénvoudige signalisatie bij boorwerkzaamheden op voetpaden, parkeerzones e.d.; 
- stroomgroep; 
- GPS. 
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Iedere begonnen meter kan aangerekend worden. 
Exclusief: uitgebreide signalisatie bij boorwerkzaamheden op openbaar terrein (bvb 
midden op de rijweg) 
 
 

2.A.1.1 Handmatige boring 
 

2.A.1.1.1 Handmatige boring met peilfilter 
 
De standaard diameter van een peilbuis bedraagt 1’’. Indien vereist door de 
bodemopbouw of geohydrologische situatie, kan hiervan afgeweken worden. In principe 
worden peilbuizen in HDPE-materiaal gebruikt. Indien hiervan wordt afgeweken moet dit 
voorafgaand worden vermeld. Inclusief filterkous, filtergrind, bentoniet en 
schoonpompen na plaatsing. 
 
 

2.A.1.2 Mechanische milieuboringen 
 
Het betreft de meest voorkomende mechanische milieuboringen in België (holle avegaar, 
ramguts, geoprobe, pulsboringen,…). Het betreft geen zware of destructieve boringen 
(kernboringen e.d.). Indien de inschrijver van oordeel is, dat op basis van de project 
specifieke omstandigheden andere boortechnieken dan de hieronder vermeldde 
noodzakelijk of aangewezen zijn, zal hij dit in zijn offerte weergeven. 
 
Het betreffen mechanische boorwerkzaamheden voor grondmonstername, beschrijving 
van het bodemprofiel en plaatsen van peilbuizen met uitzondering daar waar vermeld.  
 
Inclusief de mobilisatie(s) en demobilisatie(s) van de boormachine. Bij voorkeur wordt 
een deel van de eerste mob/demob van de boormachine opgenomen bij de vaste kosten. 
Indien meerdere mob/demobs noodzakelijk zijn, is het aangewezen deze kosten op te 
nemen in de meters boorwerk. 
 
Inclusief de opvolging van de werkzaamheden door een milieukundige begeleider met 
kennis van mechanische boortechnieken. Hij is hierbij effectief aanwezig op het terrein 
tijdens de meest kritische ogenblikken (opstart fase, plaatsen peilbuizen, boringen 
waarvoor de boorbeschrijving zeer belangrijk zijn, e.d…). 
 
 

2.A.1.2.1 Vaste kosten mechanisch boren 
 
Het betreffen alle vaste kosten (voorbereiding, coördinatie tussen studiebureau en 
boorfirma, e.a.) die noodzakelijk zijn om de milieuboringen uit te voeren.  
 
Meetcode:  totaalprijs  
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2.A.1.2.2 Stelkosten per boring 
 
Het correct opstellen van de boormachine ter hoogte van de uit te voeren boring, de 
eventuele ombouwkosten, het voorboren tot 1m onder maaiveld. 
  
Meetcode:  stuk (aantal boringen) 
 
 

2.A.1.2.3 Boren van 0 tot 12m-mv 
 
Het betreft mechanische boorwerkzaamheden boven grondwater en/of onder grondwater 
in cohesieve gronden met een maximale diepte kleiner dan 12m.  
Aanbevolen technieken zijn: ramguts, geoprobe.  
Volgende technieken worden niet aanvaard: avegaarboringen  
Meetcode:  meter 
 
 

2.A.1.2.4 Boren van 0 tot 20m-mv 
 
Zie punt hierboven, doch met een maximale diepte tussen 12 en 20m. 
 
 
2.A.1.2.5 Boren van 0 tot 30m-mv 
 
Zie punt hierboven, doch met een maximale diepte tussen 20 en 30m. 
 
 

2.A.1.2.6 Meerprijs voor boren onder grondwater in weinig cohesieve 
gronden 

 
Het betreft de meerkost voor boorwerkzaamheden in weinig cohesieve gronden waarvoor 
een boorbeschrijving en/of meerdere monsternames noodzakelijk zijn.  
Aanbevolen technieken zijn: pulsboringen 
Volgende technieken worden niet aanvaard: ramguts, geoprobe, avegaarboringen.  
 
 

2.A.1.2.7 Meerprijs voor plaatsen van verloren casing bij drijflaag tot en 
met 6m-mv grondwater 

 
In het geval van een boring door een drijflaag wordt een verloren casing geplaatst om 
versmering van de diepere grondlagen te voorkomen.  Deze post wordt toegepast ingeval 
het grondwater zich boven of op het peil van 6m-mv bevindt.  
 
RC: grondwaterschommeling is kleiner of gelijk aan 1 m. 
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Meetcode:  stuk (aantal boringen door een drijflaag) 
 
 
2.A.1.2.8 Meerprijs voor plaatsen van verloren casing bij drijflaag dieper 

dan 6m-mv grondwater 
 
In het geval van een boring door een drijflaag wordt een verloren casing geplaatst om 
versmering van de diepere grondlagen te voorkomen. Deze post wordt toegepast ingeval 
het grondwater zich dieper dan het peil van 6m-mv bevindt.  
 
RC: grondwaterschommeling is kleiner of gelijk aan 1 m. 
 
Meetcode:  stuk (aantal boringen door een drijflaag) 
 
 

2.A.1.2.9 Minprijs voor boren zonder boorbeschrijving 
 
Het betreft een korting voor boorwerkzaamheden zonder boorbeschrijving  met als doel 
op de einddiepte een monstername uit te voeren of een peilbuis te plaatsen. 
 
Inclusief de monstername en exclusief het plaatsen van de peilbuis. 
 
Aanbevolen technieken zijn: geoprobe, holle avegaar 
 
Meetcode:  meter 
 
 
2.A.1.2.10 Plaatsen peilbuizen 
 
Het leveren en plaatsen van een peilbuis in het boorgat overéénkomstig de code van 
goede praktijk. Hiervan kan afgeweken worden indien vereist door de bodemopbouw of 
geohydrologische situatie. Inclusief alle toebehoren zoals filterkous, filtergrind, 
bentoniet en schoonpompen na plaatsing. Exclusief straatpot. 
 
Meetcode:  meter 
 
 

2.A.1.3 Mechanische milieuboring speciale omstandigheden 
 
Boorwerkzaamheden met zwaar en/of destructief materieel overéénkomstig het project 
specifieke bestek. 
 
 

2.A.1.3.1 Vaste kosten mechanisch boren 
 
Zie 2.A.1.3 
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2.A.1.3.2 Stelkosten per boring 
 
Zie 2.A.1.3 
  
Meetcode:  stuk (aantal boringen) 
 
 

2.A.1.3.3 Boren 
 
Meetcode:  meter 
 
 
2.A.1.3.4 Plaatsen peilbuizen 
 
Zie 2.A.1.3 
 
Meetcode:  meter 
 
 

2.A.1.4 Watermonstername en schoonpompen 
 
Inbegrepen schoonpompen en monstername conform de richtlijnen. Ingeval een 
bestaande peilbuis pas na meer dan 1 jaar herbemonsterd dient te worden zal deze ca. 
één week voor monstername een extra maal schoongespoeld worden. Exclusief de 
spoeling van de peilbuis na plaatsing van de peilbuis en waterpassing.  
 
Meetcode:  zie meetstaat 
 
 

2.A.1.5 Binnenluchtstaalnames 
 

2.A.1.5.1 On-site meting (PID, FID, MS, ...) 
 
Als eerste indicatie van de aanwezigheid van een actueel humaan risico of ter verificatie 
van een wijziging van het actueel humaan risico. 
 
Meetcode:  stuk (per meetcampagne) 
 
 

2.A.1.5.2 Adsorptie (actieve koolfilter, ...) 
 
Ter bepaling van het actueel humaan risico en overéénkomstig bijlage 5 van de BOFAS 
richtlijn.  
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Meetcode:  stuk (per meetcampagne) 
  stuk (per monstername over een actief koolbuisje) 
 
 

2.A.1.6 Additionele kosten 
  

2.A.1.6.1 Kernboring doorheen verharding 
 
Indien een boring dient te worden uitgevoerd in een verharding (beton, klinkers, asfalt) 
dient een kernboring uitgevoerd te worden. Indien het een boring betreft die wordt 
uitgevoerd in een klinkerverharding en die niet wordt afgewerkt tot peilbuis kan geen 
kernboring worden aangerekend. 
 
 
2.A.1.6.1.1 Vaste kosten kernboring 
 
Het betreffen alle vaste kosten (voorbereiding, coördinatie tussen studiebureau en 
boorfirma, e.a.) die noodzakelijk zijn om de kernboringen uit te voeren.  
 
Meetcode:  totaalprijs  
 
 
2.A.1.6.1.2 Uitvoeren kernboring 
 
Meetcode:  stuk 
 
 
2.A.1.6.2 Verloren casing  
 
Indien boringen worden uitgevoerd ter hoogte van een locatie waar sterke aanwijzingen 
zijn voor de aanwezigheid van een drijflaag, dient voor boringen door de drijflaag 
gebruik gemaakt te worden van de ‘verloren casing’ methode. De verbuizing dient 
aangebracht te worden tot minstens 0,5 m onder de laagst mogelijke grondwaterstand en 
0.5 m boven de hoogst mogelijke grondwaterstand. 
 
RC: grondwaterschommeling is kleiner of gelijk aan 1 m. 
 
Meetcode:  stuk (aantal boringen door drijflaag) 
 
 
2.A.1.6.3 Puinboringen of boringen met ramguts  
 
Het betreft de meerkost bij het uitvoeren handmatige boringen doorheen puinlagen door 
middel van het gebruik van een ramguts of gelijkwaardig. 
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Meetcode:  meter (aantal meter doorboorde puinlagen zoals o.m. weergegeven op de 
boorstaten) 
 
 

2.A.1.6.4 Slaan handsteekbussen excl.boren  
 
Indien de aanwezigheid van vluchtige componenten vermoed wordt, dienen ongeroerde 
monsters te worden genomen met een steekbus. 
 
Meetcode:  stuk 
 
 
2.A.1.6.5 Straatpot 
 
De te plaatsen straatpotten voor de afwerking van de peilbuizen worden vergrendeld en 
dienen aangepast aan de verwachte belasting. 
 
 
2.A.1.6.5.1 Straatpot in onverharde oppervlakten 

 
Plaatsen van een straatpot op het niveau van het maaiveld ter plaatse van een 
groenzone. 
 
Meetcode:  stuk 
 
 
2.A.1.6.5.2 Straatpot in verharde oppervlakten met lage belasting 
 
Plaatsen van een straatpot op het niveau van de verharding ter plaatse van een voet- en 
fietspaden, parkingzones, oprit voor privéwoningen e.d…. 
 
Meetcode:  stuk 
 
 
2.A.1.6.5.3 Vloeistofdichte straatpot in verharde oppervlakten met hoge belasting 
 
Plaatsen van een vloeistofdichte straatpot op het niveau van de verharding ter plaatse 
van wegen voor doorgaand verkeer e.d…. 
 
Meetcode:  stuk 
 
 
2.A.1.6.6 Waterpassing peilbuizen tov vast referentiepunt  
 
Een vast referentiepunt wordt duidelijk omschreven en weergegeven op een figuur.  
De gegevens worden in tabelvorm opgenomen. 
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Meetcode:  stuk (aantal filters) 
 
 

2.A.1.6.7 Drijflaagmetingen  
 
Het opmeten van de schijnbare dikte van een drijflaag in een filter. De drijflaag dient in 
evenwicht met de druk van het product in de bodem te zijn. 
 
Meetcode:  stuk (aantal filters) 
 
 

2.A.1.6.8 Verplaatsingkosten1 
 
Het betreft de verplaatsingskosten voor het uitvoeren van het veldwerk voor het 
afperkende bodemonderzoek. 
 
RC: niet van toepassing voor het raamcontract 
 
Meetcode:  totaalprijs  
 

 

2.A.2 Labo-analyses  
 
Uitvoering van de labo-analyses overéénkomstig de richtlijn van BOFAS. 
 
Bij de analyses op grond is steeds een analyse op droge stof inbegrepen.  
Bij de analyses op minerale olie is steeds een chromatogram inbegrepen. 
 
Inclusief de opname van de analyseresultaten op figuren en gestructureerde tabellen (zie 
(principe)tabel in bijlage 7).  
 
Spoedanalyses  
Bij bodemsaneringswerken dient de milieukundige begeleider, de monstername(s), het 
transport naar het labo en de analysetermijn(en) optimaal af te stemmen op de 
voortgang van de werken.  
 
Voor monsters die met spoed geanalyseerd dienen te worden, streeft de milieukundige 
begeleider er steeds naar om deze monsters de dag van monstername tijdig op het labo 
af te leveren. Indien hij hierin niet lukt, brengt hij BOFAS hiervan onmiddellijk op de 
hoogte. 
 
De erkende bodemsaneringdeskundige dient bij zijn offerte de plaats van het labo(s) en 
de gestelde tijdslimieten voor het aanleveren van de monsters op het labo op te geven. 
 
De overbrenging van de monsters naar het labo kan op volgende wijzen gebeuren: 
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A. de milieukundige begeleider of een interne koerierdienst brengt deze naar 
een centraal punt (bvb het dichtsbij zijnde kantoor van de EBSD) waar een 
koerierdienst deze ophaalt en naar het labo overbrengt; 

B. een speciaal daarvoor ingerichte spoedkoerierdienst brengt deze 
rechtstreeks van de werf naar het labo; 

 
Er wordt standaard gewerkt overéénkomstig wijze A. Enkel mits voorafgaande 
toestemming van BOFAS kan overgeschakeld worden op de wijze B. 
 
Bij de beoordeling of de monsters tijdig aangeleverd kunnen worden gaat BOFAS uit van 
het volgende: 

- de normale transporttijd van de werf naar het labo wordt berekend met een 
autoroutingprogramma met standaardinstellingen (mappy of gelijkwaardig). Om 
met eventuele vertragingen rekening te houden wordt een extra half uur in 
rekening gebracht. 

- In het geval A wordt de transporttijd via het centrale punt (indien het centrale 
punt niet vermeld is, wordt het dichtstbijzijnde kantoor van de erkende 
bodemsaneringdeskundige als centrale punt genomen) berekend plus een half uur 
om rekening te houden met eventuele vertragingen plus een kwartier om de 
coördinatie met de koerierdienst te verzekeren. 

 
Enkel mits het aantonen van uitzonderlijke vertragingen tgv grote verkeersproblemen kan 
van deze berekeningswijze afgeweken worden. 
 
De analyseresultaten worden per e-mail aan BOFAS overgemaakt binnen de gestelde 
termijn. 
  
De aan te rekenen spoedtoeslag wordt berekend op basis van de datum dat het monster 
binnen de gestelde tijdslimiet van het labo kan aangeleverd worden en het tijdstip van 
aanleveren van de analyseresultaten.  
 
De desbetreffende spoedtoeslag wordt geheven op de kost van de analyse geleverd op de 
standaard levertermijn. (bvb Indien de kost van een analyse 40€ bedraagt voor een 
standaard levertermijn, en de spoedtoeslag voor een overnight analyse 50% bedraagt, 
dan bedraagt de éénheidsprijs 0.5€ per €, is de hoeveelheid 40€ en de spoedtoeslag 
0.5€/€ x 40€= 20€)  
 
Meetcode:  zie meetstaat 
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2.A.3 Uitvoering van een afperkend bodemonderzoek 
 

2.A.3.1 Interpretatie en verwerking voorgaande 
bodemonderzoeken 

 
De erkende bodemsaneringdeskundige interpreteert en verwerkt de gegevens van de 
voorgaande onderzoeken daar waar relevant in het nieuwe rapport.     
 
"De som van alle voorgaande uitgevoerde analysepakketten en de uitgevoerde boringen 
dienen bepaald om eventueel aanspraak te maken op de meerkost.  
 
 Hierbij wordt een analysepakket bepaald als één van volgende mogelijkheden: 
- de organische verbindingen, naftaleen en MTBE of 
- de zware metalen en metalloïden of 
- de polycyclische aromatische koolwaterstoffen met uitzondering van naftaleen of 
- de gechloreerde solventen of 
- alle overige stoffen waarvoor bodemsaneringnormen bestaan. 
 
Niet alle stoffen binnen een analysepakket dienen hierbij geanalyseerd te zijn. 
 
De analyse pakketen voor grond en grondwater zijn afzonderlijk aan te rekenen. 
 
Enkel die analysepakketten van stoffen waarvoor een verontreiniging is vastgesteld en 
die weergegeven worden in de figuren én tabellen zijn aan te rekenen." 
 
 
2.A.3.1.1 Interpretatie en verwerking voorgaande bodemonderzoeken NIET 

uitgevoerd cfr BOFAS richtlijn 
 
Het betreft onderzoeken waarvan de figuren en/of tabellen niet conform de BOFAS 
richtlijn zijn uitgevoerd. Opstellen van figuren en gestructureerde tabellen met 
relevante bestaande onderzoeksgegevens en detailplannen van de onderzochte locatie 
met een horizontale afbakening van de verontreiniging per stofgroep in de bodem en 
grondwater conform de BOFAS richtlijn en (principe)tabel in bijlage 7. 
 
 
2.A.3.1.1.1 Voor de eerste 40 analysepakketten en boringen 
 
Meetcode:  totaalprijs voor het opstellen van de figuren 
  totaalprijs voor het opstellen van de tabellen 
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2.A.3.1.1.2 Meerkost per 20 analysepakketten en boringen 
 
Meetcode:  stuk (per 20 analysepakketten en boringen voor het opstellen van de 
figuren) 

stuk (per 20 analysepakketten en boringen voor het opstellen van de 
tabellen) 
 
 

2.A.3.1.2 Interpretatie en verwerking voorgaande bodemonderzoeken 
uitgevoerd  

 
cfr BOFAS richtlijn 
 
Het betreft onderzoeken waarvan de figuren en tabellen conform de BOFAS richtlijn zijn 
uitgevoerd. 
 
 
2.A.3.1.2.1 Voor de eerste 100 analysepakketten en boringen 
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 
2.A.3.1.2.2 Meerkost per 50 analysepakketten en boringen. 
 
Meetcode:  stuk (per 50 analysepakketten en boringen) 
 
 

2.A.3.2 Organisatie veldwerk, coördinatie, interpretatie en 
verwerking van de onderzoeksgegevens 

 
Organisatie van het veldwerk en coördinatie van het afperkend bodemonderzoek.  
Inbegrepen daar waar nodig contactnames met buren en eigenaars van de te 
onderzoeken percelen, aanvragen van toelating voor het verrichten van onderzoeksdaden 
bij gemeenten, e.d… 
 
Interpretatie en verwerking van de onderzoeksgegevens met inbegrip van het opstellen 
van de samenvattende tabellen en figuren in zoverre deze nog niet elders opgemaakt 
zijn.  
 
 

2.A.3.2.1 Eerste onderzoeksronde 
 
Op basis van het voorstel van het afperkende bodemonderzoek plant de projectleider het 
veldwerk en de overige onderzoeksdaden in. Inclusief één contactname met de 
verantwoordelijke van het onderzoeksterrein (zie verder). 
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Meetode:  totaalprijs 
 
 
2.A.3.2.2 Volgende onderzoeksrondes (inclusief opmaak voorstel afperkend 

bodemonderzoek) 
 
Indien de erkende bodemsaneringdeskundige van mening is dat na de eerste 
onderzoeksronde nog aanvullend onderzoek nodig is, maakt hij asap een voorstel aan 
BOFAS op. Dit voorstel bevat een beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, een 
motivatie en een prijsofferte die wordt ingevuld in de rekenstaat die is opgemaakt op 
basis van de eerste projectspecifieke offerte. Hierbij mogen de prijzen voor posten uit 
de eerste offerte niet worden overschreden en voor nieuwe posten zijn de 
raamcontractprijzen een absolute maximum prijs. Na schriftelijke goedkeuring van 
BOFAS plant de projectleider het veldwerk en de overige onderzoeksdaden in. Inclusief 
één contactname met verantwoordelijke onderzoeksterrein (zie verder). 
 
Meetcode:  stuk (per bijkomende onderzoeksronde) 
 
 

2.A.3.2.3 Opvragen nutsleidingen 
 
Opvragen van de nutsleidingen (electriciteit, gas, water, riolering e.a.) aanwezig op of 
nabij de te onderzoeken percelen bij gemeente en nutsmaatschappijen.  
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 

2.A.3.2.4 Extra contactname verantwoordelijke onderzoeksterrein 
 
Voorafgaand aan het uitvoeren van het veldwerk neemt de deskundige contact op (per 
telefoon, fax, e-mail, brief,…) met de verantwoordelijke op het onderzoeksterrein 
(eigenaar,exploitant, gemeente,…). Met hem worden de praktische afspraken gemaakt 
voor het veldwerk. Inclusief het aanvragen van toelating voor het verrichten van 
onderzoeksdaden bij de gemeente e.d.  
Eén contactname is inclusief de prijs opgenomen per onderzoeksronde.  
Indien een extra contactname dient te gebeuren voor een onderzoeksronde mbt percelen 
van derden, kunnen deze aangerekend worden.  
 
Meetcode:  stuk (per perceel en per onderzoeksronde, exclusief 1 per 
onderzoeksronde) 
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2.A.3.2.5 Plaatsbezoek aan de gemeente in het kader van inbeslagneming 
openbaar terrein1 

 
Plaatsbezoek aan de gemeente- en/of politiediensten in het kader van de nodige 
vergunningen voor het uitvoeren van veldwerkzaamheden op het openbare terrein. 
Voorafgaand wordt hieromtrent aan BOFAS goedkeuring gevraagd. De projectleider 
verstuurd per e-mail de bewijsstukken van het plaatsbezoek aan BOFAS. 
 
 Meetcode:  stuk (per plaatsbezoek) 
 
 
2.A.3.2.6 Plaatsbezoek aan de onderzoekslocatie voorafgaand aan het 

veldwerk1 
 
Ingeval op basis van de beschikbare gegevens en de contacten met de verantwoordelijke 
van het onderzoeksterrein teveel onzekerheden bestaan met betrekking tot een goede 
organisatie van het veldwerk (bvb toegang tot het terrein) neemt de projectleider 
contact op met BOFAS. Na goedkeuring van BOFAS voert de projectleider of zijn 
afgevaardigde een plaatsbezoek uit ter voorbereiding van het veldwerk. Inclusief alle 
nodige maatregelen ter voorbereiding van het veldwerk (bvb aankondiging en signalisatie 
van boorwerkzaamheden in parkeerzone op openbaar terrein). Hij maakt per e-mail een 
kort verslag over van zijn vaststellingen en uitgevoerde maatregelen aan BOFAS. 
 
Meetcode:  stuk (per plaatsbezoek) 
 
 

2.A.3.3 Uitvoeren van een risico-evaluatie 
 
Voor het bepalen van de saneringsnoodzaak en saneringsurgentie en om de noodzaak tot 
het nemen van voorzorgsmaatregelen en het opleggen van gebruiksbeperkingen na te 
gaan, dienen de risico’s uitgaande van de verontreiniging bepaald te worden. 
 
Voor het bepalen van de risico’s dienen alle mogelijke blootstellingsroutes aan de 
verontreiniging geëvalueerd te worden op basis van de screeningstabellen. Indien risico’s 
voor bepaalde blootstellingsroutes niet kunnen worden uitgesloten, dienen risico-
berekeningen uitgevoerd te worden aan de hand van een risico-model. 
 
Indien na sanering een restverontreiniging verwacht wordt onder een gebouw of onder 
een openbare weg, dient een bijkomende risico-evaluatie opgemaakt voor deze 
restverontreiniging. 
 
Voor elke onderscheiden verontreinigingsvlek dient afzonderlijk een risico-evaluatie 
gemaakt te worden. Ingeval naast de actuele risico’s ook de potentiële risico’s dienen 
geëvalueerd worden, wordt dit als een bijkomende evaluatie beschouwd. 
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2.A.3.3.1 Screening humaan risico per vlek  
 
Meetcode:  stuk (per evaluatie)  
 
  

2.A.3.3.2 Screening verspreiding risico per vlek 
 
Bepaling van het verspreidingsrisico op basis van de screeningstabel, inclusief de bepaling 
van de grondwatersnelheid en de verspreidingssnelheid van de pluim in het grondwater, 
rekening houdend met de locale hydrologische karakteristieken. Bij de beoordeling van 
het verspreidingsrisico dient ook rekening te worden gehouden met de kwetsbaarheid van 
het grondwater, de winbaarheid van het grondwater, de nabijheid van 
grondwaterwinningen of andere receptoren, … 
 
Op basis van grondwaterberekeningen dient een uitspraak gedaan te worden over de 
verspreidingssnelheid van het grondwater en over de retardatie van alle relevante 
verontreinigende stoffen.  
 
Meetcode:  stuk (per evaluatie)  
 
 

2.A.3.3.3 Berekening humaan risico mbv een risico-model per vlek en 
stofgroep 

 
In eerste instantie dient dit te gebeuren met het softwarepakket Vlier Humaan 
(Vlaanderen) of Risc Human (Wallonië). Het gebruik van andere modellen dient 
gemotiveerd te worden.  
 
Bij het gebruik van een risico-model dient het model aangepast te worden aan de 
onderzoekslocatie. Er mag echter niet geraakt worden aan het conservatieve ‘worst-
case’ karakter van de berekening. 
 
Uitvoeren van risico-berekeningen met het vooropgestelde model voor een 
verontreiniging aan de verschillende stofgroepen (minerale olie, vluchtige aromatische 
koolwaterstoffen (BTEX), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en zware 
metalen). 
 
De maximaal gemeten concentraties aan minerale olie, PAK en BTEX boven de 
bodemsaneringsnorm dienen te worden getoetst aan de respectievelijke TDI-waarden (of 
RfD-waarden voor de minerale olie fracties), zowel oraal/dermaal als inhalatoir, de TCL-
waarden en/of de drinkwaternormen. De toetsing aan deze normen wordt weergegeven 
in tabelvorm.  
 
De beoordeling van de mogelijke risico’s door minerale olie dient in het geval van een 
dieselverontreiniging of zwaardere oliefracties te gebeuren op basis van gefractioneerde 
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alifatische en aromatische koolwaterstofketens, zoals is beschreven door de TPH-Criteria 
Working Group. 
 
De deskundige dient tevens na te gaan of de grond- en grondwaterverontreiniging risico’s 
inhouden voor de aantasting van nutsleidingen in zoverre aanwezig.  
  
 

Meetcode:  stuk (per stofgroep boven de bodemsaneringnorm voor de verschillende 
evaluaties) 
 
 

2.A.3.3.4 Berekening risicogrenswaarden mbv een risico-model per vlek en 
stofgroep 

 
Ingeval in het bodemsaneringsproject een saneringsvariant dient opgenomen waarbij de 
terugsaneerwaarde gelijk wordt gesteld aan de risicogrenswaarde of ingeval een 
restverontreiniging achterblijft dient voor de betreffende vlek de ‘risicogrenswaarden’ te 
worden berekend. Risicogrenswaarden zijn de maximaal toelaatbare concentraties in de 
grond en het grondwater waarvoor geen risico’s bestaan voor de volksgezondheid. De 
berekende risicogrenswaarden worden weergegeven in een tabel.  
 
De beoordeling van de mogelijke risico’s door minerale olie dient in het geval van een 
dieselverontreiniging of zwaardere oliefracties te gebeuren op basis van gefractioneerde 
alifatische en aromatische koolwaterstofketens, zoals is beschreven door de TPH-Criteria 
Working Group. 
 
 

Meetcode:  stuk (per stofgroep boven de bodemsaneringnorm voor de verschillende 
evaluaties) 
 
 

2.A.3.4 Bepaling milieu prioriteitenindex (PIP) 
 
De codering volgens de PIP dient te worden beschreven en te worden gemotiveerd in een 
afzonderlijke nota aan BOFAS.  
De wijze van uitvoering wordt beschreven in de specifieke procedure en kan gedownload 
worden van de website van BOFAS 
 
Meetcode:  totaalprijs 
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2.A.3.5 Voorstel tot monitoring (overbruggingsperiode ABO naar 
BSP) 

 
De wijze van uitvoering wordt beschreven in de specifieke procedure en kan gedownload 
worden van de website van BOFAS 
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 

2.A.3.6 Raming van de kostprijs van de bodemsaneringswerken  
 
Raming van de saneringskost waarbij een opsplitsing wordt gedaan tussen tankstation 
eigen en tankstation vreemde bodemverontreiniging. 
 
De standaard rekeningstaat die gebruikt moet worden kan gedownload worden van de 
website van BOFAS, samen met diens procedure.  
 
De kostenraming wordt afzonderlijk overgemaakt aan BOFAS.  
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 

2.A.3.7 Opmaak rapport afperkend bodemonderzoek (inclusief 
bijlagen) 

 

2.A.3.7.1 Rapport afperkend bodemonderzoek naar overheid  
 
Indien gegevens uit voorgaande onderzoeken gebruikt worden in de besluitvorming van 
het afperkend bodemonderzoek, dienen deze gegevens mee opgenomen te worden in het 
rapport. Indien deze gegevens reeds bekend zijn bij de bevoegde overheden, volstaat het 
de gegevens op te nemen in de figuren met een duidelijke verwijzing in de tekst naar de 
voorgaande onderzoeken.  
Indien de gegevens nog niet bekend zijn bij de bevoegde overheden, dienen ze in het 
rapport opgenomen te worden op dezelfde manier als de nieuwe onderzoeksgegevens. 
 
 
Exclusief : 
kostprijs documenten kadaster. Deze wordt verrekend na vóórlegging van de facturen 
van het kadaster. 
 
Meetcode:  totaalprijs 
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2.A.3.7.2 Rapport aanvullend bodemonderzoek voor BOFAS 
 
Indien het afperkend bodemonderzoek kadert in een aanvullend onderzoek voor het 
bodemsaneringsproject dienen enkel de geactualiseerde delen opgenomen te worden in 
een rapport aan BOFAS. Deze kunnen in een later rapport in bijlage aan de overheid 
gerapporteerd worden.  
 
Meetcode:  totaalprijs 
 

 

2.A.4 Diversen 
 
Overéénkomstig de bepalingen vermeld bij het deel met betrekking tot de opmaak van 
het bodemsaneringsproject. 
 

 

2.A.5 Bijzondere posten 
 
Ingeval er werkzaamheden of diensten dienen uitgevoerd te worden die niet opgenomen 
zijn in het standaardbestek wordt bijzondere posten toegevoegd in het project specifiek 
bestek.  
 
Meetcode:  zie project specifiek bestek 
 
 
In het kader van het raamcontract worden reeds volgende bijzonder posten toegevoegd 
 
 

2.A.5.1 Opmaak voorstel afperkend bodemonderzoek1 
 
Overéénkomstig de procedure en informatieve documenten in bijlage 8 tot 8E 

 
Meetcode: totaalprijs 
 
 

2.A.5.2 Voorstel tot monitoring ( in afwachting uitvoering BSW )1 
 
Overéénkomstig de procedure en informatieve documenten in bijlage 9 tot 9D 
Meetcode: totaalprijs 
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2.A.5.3 Controle van rapporten (tussentijds tussen BBO en BSP) 
 
Omvat, in een aparte nota, het bepalen van de PIP als deze niet bestaat of als deze dient 
opgemaakt te worden in het kader van de tussentijdse monitoring. 
 
Meetcode: stuk (per tussentijds rapport) 
 
Comprend, dans une note distincte, la détermination PIP si celle-ci est inexistante ou si 
elle doit être modifiée sur base du monitoring. 
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Deel 2.B  TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN mbt  perceel 
2 voor het opstellen van een bodemsanerings-
project en de opvolging van bodemsanerings-
werken EN uitvoeren diverse opdrachten 
waarvoor bijzondere expertise is vereist. 

 

2.B.1  Veldwerk  
 
Overéénkomstig de bepalingen vermeld bij het deel 2.A met betrekking tot de uitvoeren 
van het afperkende bodemonderzoek. 
 
 

2.B.2 Labo-analyses  
 
Overéénkomstig de bepalingen vermeld bij het deel 2.A. met betrekking tot de uitvoeren 
van het afperkende bodemonderzoek. 
 
 

2.B.3 Opstellen van een bodemsaneringsproject  
 
Algemeen 
In de projectspecificaties wordt aangegeven welke saneringstechnieken BOFAS relevant 
acht. Indien de bodemsaneringdeskundige tot andere inzichten komt bij de opmaak van 
het bodemsaneringsproject, zal hij hieromtrent onmiddellijk overleg plegen met de 
dossierhouder van BOFAS. 
 
De deskundige verzamelt de gegevens die nodig en beschikbaar zijn voor het opmaken 
van het bodemsaneringsproject. Dit betreft tenminste alle administratieve gegevens, de 
hydrogeologische gegevens, de verontreinigingsituatie, de humane risico’s en 
verspreidingsrisico’s, eerder uitgevoerde haalbaarheidsstudies. De deskundige gaat uit 
van de door BOFAS beschikbaar gestelde gegevens. Hij vult deze verder aan (en neemt 
hiertoe de nodige stappen) met gegevens uit het kadaster, van nutsmaatschappijen, de 
technische dienst van de gemeente en de Geologische Dienst van België, eigenaars van 
de betrokken percelen e.a…. Indien nodig voert hij een plaatsbezoek uit. Hij analyseert 
en interpreteert deze gegevens en neemt deze samenvattend op in het rapport. 
 
Administratieve gegevens 
De administratieve gegevens dienen volledige en correcte invulling te geven aan de 
regionale wetgeving en of standaardprocedures 
Bijzonder aandacht wordt gevraagd mbt de identificatie van gronden waarop het 
bodemsaneringsproject betrekking heeft en het opvragen van de recente 
kadastergegevens.  
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Hydrogeologische gegevens 
In functie van een juiste beoordeling van verschillende saneringsvarianten heeft de 
deskundige een duidelijk inzicht in de bodemgesteldheid en geohydrologie ter hoogte van 
de onderzoekslocatie nodig.  
Voor het opstellen van de geologische en hydrogeologische beschrijving van het 
onderzoeksterrein dient minstens gebruik gemaakt te worden van de gegevens 
beschikbaar gesteld door de Geologische Dienst van België en –indien opgesteld– van de 
Grondmechanische kaarten. 
 
Er wordt van uitgegaan dat de geologische en hydrogeologische situatie reeds voldoende 
is uitgezocht tijdens voorgaande onderzoeken. 
 
De beschikbare gegevens dienen geïnterpreteerd te worden naar de onderzoekslocatie. 
Ook de gegevens, verkregen uit het uitgevoerde veldwerk, dienen opgenomen te worden 
in de interpretatie.  
 
De belangrijkste hydrogeologische elementen, die op voorhand door de deskundige goed 
gekend zijn, zijn: 
 
• De geologische bodemopbouw ter plaatse van de site; 
• De diepte van het grondwater; 
• De permeabiliteit van de bodem; 
• De heterogeniteit van de bodemsamenstelling; 
• … 
 
Aard en omvang van de verontreiniging 
De aangetoonde grond- en grondwaterverontreinigingen zijn volledig afgeperkt en 
gekarakteriseerd tijdens voorafgaande onderzoeken. De omvang en aard van de 
verontreinigingen worden op basis van reeds uitgevoerde onderzoeken samengevat en 
duidelijk in kaartvorm voorgesteld in het bodemsaneringsproject.  
 
Humane risico’s en verspreidingsrisico’s als gevolg van de verontreiniging 
De humane risico’s, bepaald in voorgaande onderzoeken, worden samengevat in het 
bodemsaneringsproject. Rekening houdend met de minimale terugsaneerwaarden worden 
de risicogrenswaarden opgesteld. Dit zijn de maximaal toelaatbare concentraties aan de 
verontreinigde stof bij locatiespecifieke omstandigheden, waarbij humane risico’s 
kunnen worden uitgesloten. 
 
De evaluatie van de risico’s op verspreiding, bepaald in voorgaande onderzoeken, wordt 
samengevat in het bodemsaneringsproject. Hierbij dient nagegaan te worden of 
eventuele receptoren op termijn dreigen nadelig beïnvloed te worden ten gevolge van 
verspreiding van de grondwaterverontreiniging. Dit is van belang voor het inschatten van 
eventuele voorzorgsmaatregelen in afwachting van de sanering. 
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Haalbaarheidsstudies 
De gekende haalbaarheidstudies in zoverre relevant worden samenvattend opgenomen in 
het bodemsaneringsproject. 
 
Uitgangspunten en randvoorwaarden 
Voorafgaand aan het uitwerken van verschillende saneringsvarianten worden 
uitgangspunten en randvoorwaarden gedefinieerd met betrekking tot de sanering: 
 

1. Locatiespecifieke eigenschappen van het terrein (bodemopbouw, bereikbaarheid, 
al dan niet te behouden ondergrondse en bovengrondse infrastructuren, 
nutsleidingen, etc); 

2. Aard en omvang van de verontreiniging; 
3. Bedrijfsstrategie van BOFAS. De saneringswerken worden in overleg met BOFAS 

afgestemd op de tijdsplanning en prioriteiten van BOFAS;  
4. Toekomstig gebruik en bestemming ná sanering; 
5. Voor het bepalen van de terugsaneerwaarden wordt rekening gehouden met het 

BATNEEC-principe; 
6. Afhankelijk van de bodemopbouw en de aanwezige infrastructuur op de site, 

wordt de stabiliteit geëvalueerd bij een grondwaterbemaling of bij eventuele 
graafwerken. Indien relevant dient bijkomend grondmechanisch onderzoek en 
stabiliteitsberekeningen uitgevoerd te worden (zie verder) ; 

7. Indien een bemaling of grondwatersanering noodzakelijk is, wordt een afweging 
gemaakt voor herinfiltratie of lozing van het opgepompte grondwater. In geval 
van lozing wordt een afweging gemaakt voor lozing op de riool of op een 
oppervlaktewater. De afweging gebeurt op basis van het BATNEEC-principe. 

8. Emissiegrenswaarden. De emissiegrenswaarden voor het lozen van grondwater en 
de uitstoot van lucht worden bepaald, rekening houdend met de vigerende 
wetgeving. Indien mbt grondwater noodzakelijk wordt geacht af te wijken van de 
vigerende wetgeving, wordt dit gemotiveerd door een BATNEEC-studie.  

 
 

2.B.3.1 Vaste kosten BSP 
 
Met betrekking tot het opstellen van een bodemsaneringsproject volgens de BOFAS 
richtlijn zijn een aantal uit te voeren elementen die onafhankelijk van project 
specificaties zijn. Het betreffen onder meer (niet limitatieve lijst): 

- vaste administratieve kosten; 
- opname van een minimum aantal administratieve gegevens; 
- overname en interpretatie van gegevens uit het ABO ivm de hydrogeologie, risico-

evaluaties,…; 
- samenvatting en conclusie; 
- samenvoegen van de verschillende elementen van het bodemsaneringsproject tot 

één geheel rapport; 
- interne organisatie; 
- minimaal overleg met BOFAS; 
- … 
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Deze post behelst aldus alle vaste kosten en zal overéénkomend steeds éénmalig 
uitgevoerd dienen te worden bij een specifiek project. De variabele kosten kunnen 
verrekend worden overéénkomstig de overige posten vermeld onder het hoofdstuk 
“opstellen van een bodemsaneringsproject”. 
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 

2.B.3.2 Interpretatie en verwerking voorgaande 
bodemonderzoeken 

 
De erkende bodemsaneringdeskundige interpreteert en verwerkt de gegevens van de 
voorgaande onderzoeken daar waar relevant in het bodemsaneringsproject.     
 
"De som van alle voorgaande uitgevoerde analysepakketten en de uitgevoerde boringen 
dienen bepaald om eventueel aanspraak te maken op de meerkost.  
 
 Hierbij wordt een analysepakket bepaald als één van volgende mogelijkheden: 
- de organische verbindingen, naftaleen en MTBE of 
- de zware metalen en metalloïden of 
- de polycyclische aromatische koolwaterstoffen met uitzondering van naftaleen of 
- de gechloreerde solventen of 
- alle overige stoffen waarvoor bodemsaneringnormen bestaan. 
 
Niet alle stoffen binnen een analysepakket dienen hierbij geanalyseerd te zijn. 
 
De analyse pakketen voor grond en grondwater zijn afzonderlijk aan te rekenen. 
 
Enkel die analysepakketten van stoffen waarvoor een verontreiniging is vastgesteld en 
die weergegeven worden in de figuren én tabellen zijn aan te rekenen." 
 
 
2.B.3.2.1 Interpretatie en verwerking voorgaande bodemonderzoeken 

uitgevoerd cfr BOFAS richtlijn 
 
Het betreft onderzoeken waarvan de figuren en tabellen conform de BOFAS richtlijn zijn 
uitgevoerd. 
 
 
2.B.3.2.2 Voor de eerste 100 analysepakketten en boringen 
 
Meetcode:  totaalprijs 
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2.B.3.2.3 Meerkost per 50 analysepakketten en boringen. 
 
Meetcode:  stuk (per 50 analysepakketten en boringen) 
 
 

2.B.3.2.4 Interpretatie en verwerking voorgaande bodemonderzoeken NIET  

uitgevoerd cfr BOFAS richtlijn 

 
Het betreft onderzoeken waarvan de figuren en/of tabellen niet conform de BOFAS 
richtlijn zijn uitgevoerd. Opstellen van een figuren en gestructureerde tabellen (zie 
bijlage 7) met relevante bestaande onderzoeksgegevens en detailplannen van de 
onderzochte locatie met een horizontale afbakening van de verontreiniging per stofgroep 
in de bodem en grondwater conform de BOFAS richtlijn en principetabel in bijlage 7.  
 
 
2.B.3.2.5 Voor de eerste 60 analysepakketten en boringen 
 
Meetcode:  totaalprijs voor het opstellen van de figuren 
  totaalprijs voor het opstellen van de tabellen 
 
 

2.B.3.2.6 Meerkost per 20 analysepakketten en boringen 
 
Meetcode:  stuk (per 20 analysepakketten en boringen voor het opstellen van de 
figuren) 

stuk (per 20 analysepakketten en boringen voor het opstellen van de 
tabellen) 

 
 

2.B.3.3 Verzamelen, analyse en interpretatie van extra 
gegevens  

 

2.B.3.3.1 Voorafgaand terreinbezoek1 
 
Nadat de erkende bodemsaneringdeskundige zich volledig ingewerkt heeft in het dossier 
neemt hij contact met de BOFAS projectleider om een terreinbezoek met de BOFAS 
projectleider in te plannen. Hij controleert hierbij of de aanwezige infrastructuur, 
risicolocaties en andere relevante informatie (gebouwen, kelders, pompeilanden, 
ontluchtingen, vulpost, toezichtputten allerlei, verhardingen, luifels, …) overéénkomt 
met de voorafgaande rapporten. Hij neemt foto’s van de site in het kader van het de 
opmaak van het bodemsaneringsproject en bestek. Hij onderzoekt verdere relevante 
gegevens (ligging van de huisaansluitingen, funderingswijze van het gebouw, 
verlichtingspalen, …). Hij bespreekt met de BOFAS projectleider de verdere aanpak van 
de opmaak van het bodemsaneringsproject. Hij bespreekt hierbij de uit te werken 
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saneringsvarianten en de voorlopige voorkeursvariant die hij daarna in een korte nota per 
e-mail samen met de foto’s overmaakt aan de BOFAS projectleider samen met de 
ingevulde checklijst die alle relevante waarnemingen van het terreinbezoek bevat. Het 
model van checklijst is weergegeven in bijlage  
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 
2.B.3.3.2 Opvragen nutsleidingen 
 
Opvragen van de nutsleidingen (elektriciteit, gas, water, riolering e.a.) aanwezig op of 
nabij de te onderzoeken percelen bij gemeente en nutsmaatschappijen. 
 
Meetcode:  totaalprijs  
 
 

2.B.3.3.3 Opname van de nutsleidingen op figuren 
 
Opnemen van alle nutsleidingen op de figuren met aanduidingen van alle technische 
specificaties (ligging, maatschappij, functie, diameter, materiaalsoort, spanning, druk 
e.d.) die bij de bodemsaneringswerken van belang kunnen zijn.  
 
Meetcode:  totaalprijs  
 
 

2.B.3.4 Haalbaarheidsstudies 
 
De bodemsaneringdeskundige legt steeds een gedetailleerde technische beschrijving van 
de geplande haalbaarheidstest voor aan BOFAS ter goedkeuring. 
 
 

2.B.3.4.1 Grondmechanisch- en zettingonderzoek 
 
Bepaling van de grondmechanische kenmerken in het kader van: 
• de haalbaarheid van een bodemsanering door middel van een grondontgraving en/of 

grondwaterverlaging; 
• bepaling en dimensionering van de eventuele stabiliteitsmaatregelen. 
De inplanting van de uit te voeren boringen en sonderingen dient in overleg met BOFAS 
optimaal bepaald te worden in functie van de doelstelling 
 
Bij het veldonderzoek dienen steeds volgende gegevens vermeld te worden: 
• bepaling van de het terreinpeil ter hoogte van de sonderingen en boringen ten 

opzichte van een vast referentiepunt; 
• beschrijving van de bodemgesteldheid; 
• een geologische interpretatie; 
• waterpeil. 
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Inclusief de bepaling van de interne wrijvingshoek en cohesie per grondlaag op basis van 
de verkregen resultaten. 
 
Exclusief:  
• dimensionering van grondkerende constructies. 
 
 
2.B.3.4.1.1 Mob/demob sondeer/boorwagen  
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 
2.B.3.4.1.2 Boring doorheen asfaltverharding 
 
Meetcode:  per stuk 
 
 
2.B.3.4.1.3 Boring doorheen betonverharding 
 
Meetcode:  per stuk 
 
 
2.B.3.4.1.4 Uitvoering van de sonderingen 
 
Uitvoering met behulp van een elektrische conus ter bepaling van de variatie van de 
conusweerstand, de wrijvingsweerstand en de totale weerstand in functie van de diepte.  
 
Meetcode:  per stuk 
 
 
2.B.3.4.1.5 Zettingberekeningen tgv grondwaterverlaging 
 
Berekening van de zettingen ten gevolge van een grondwaterverlaging. Inclusief 
inschatting van de mogelijke schade aan omliggende gebouwen, openbare wegen of 
andere zettinggevoelige infrastructuur. 
 
 
2.B.3.4.1.6 Veréénvoudigde berekening 
 
Hierbij wordt uitgaande van de sondeergegevens de verwachte zettingen berekend met 
de formule van Terzaghi. Hierbij wordt uitgegaan van volgende gangbare waardes: 

- samendrukkingconstante bepaald met de coëfficiënt van Sanglerat gelijk aan 1,5 
(uitgezonderd voor veen en organische klei waar 0,5 gebruikt wordt) ; 

- soortelijk gewicht van grond in onverzadigde zone 1,6 t/m³; 
- soortelijk gewicht van grond in waterverzadigde zone 2 t/m³; 
- de laagst vastgestelde natuurlijke grondwaterstand in voorgaande onderzoeken; 
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De berekening wordt zowel uitgevoerd zonder voorbelasting als met een voorbelasting 
van 60 kN/m op een strookfundering van 60cm breedte op een diepte van 80cm. 
 
Een meer correcte berekeningswijze is uiteraard steeds toegelaten. 
 
De zettingen worden berekend voor al de verschillende grondwaterverlagingen die van 
belang kunnen zijn bij de bepaling van de haalbaarheid van de saneringsvarianten. 
Ingeval de maximale zetting kleiner is dan 20mm kan in normale omstandigheden gesteld 
worden dat het risico op schade aanvaardbaar is en wordt een meer gedetailleerde 
berekening niet nodig geacht. Ingeval de zettingen bij de mogelijke voorkeursvariant(en) 
groter zijn dan 20mm en/of de erkend bodemsaneringdeskundige kennis heeft van het 
voordoen van uitzonderlijke omstandigheden zoals bvb de aanwezigheid van zeer 
zettinggevoelige constructies, diepe houten funderingen, e.a., neemt de deskundige 
contact op met de BOFAS projectleider en geeft zijn advies voor de bijsturing van de 
voorkeursvariant of een meer gedetailleerde berekening.  
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 
2.B.3.4.1.7 Correctere berekening en aanvullend onderzoek 
 
Hierbij is inbegrepen in zoverre nodig: 

- contactname met één of meerdere lokale bemalers om hun ervaringen met 
zettingschade ten gevolge grondwaterverlagingen in de buurt na te gaan; 

- contactname met één of meerdere eigenaars/gebruikers en nagaan van: 
o reeds eerder belangrijke grondwaterverlagingen (tijdstip, duurtijd en 

grootte) ter plaatse hebben plaatsgevonden;  
o de staat, aard en fundering van de gebouwen en/of andere 

schadegevoelige constructies binnen de invloedsstraal van de bemaling; 
o vroegere belangrijke belastingen/constructies op het terrein aanwezig zijn 

geweest; 
- een inschatting van de samendrukkingconstante in functie van het type grond en 

zijn voorgeschiedenis; 
- een bepaling van de soortelijke gewichten in functie van de aard van de grond 

(bvb overéénkomstig de Nederlandse normgeving); 
- op basis van de gekende afpompingskegel worden de maximale differentiële 

zettingen bepaald en getoetst aan de toelaatbare; 
- een voorbelasting overéénkomstig de aard van de naburige gebouwen; 
- de vroegere terrein voorbelasting ten gevolge van vroegere bemalingen, historisch 

laagste grondwaterstand, vroegere constructies en geologische voorbelasting in 
zoverre gekend; 

- nagaan van de verschillende stijghoogtes in de diverse lagen in zoverre bekend; 
- de duurtijd en omvang van de bemaling; 
- een berekening van de zettingen waarbij alle bovenstaande gegevens in rekening 

worden gebracht; 
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- de staat, aard en fundering van de gebouwen en/of andere schadegevoelige 
constructies ten gevolge van zettingen na te gaan en in rekening te brengen (bvb 
overéénkomstig de Nederlandse normgeving); 

- de bepaling van de voorzorgsmaatregelen om de zettingen te beperken; 
- een gefundeerd besluit over de haalbaarheid van een grondwaterverlaging, 

voorzorgsmaatregelen en de mogelijke schade bij de voorkeursvariant(en). 
  
Opmerking: alle bovenstaande acties dienen slechts uitgevoerd te worden, indien met 
bepaalde deelinformatie geen duidelijke conclusie kan getrokken worden naar de 
haalbaarheid van de grondwaterverlaging bij de voorkeursvariant(en). 
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 
2.B.3.4.1.8 Ontname van ongeroerde monsters 
 
Ter bepaling van de wrijvingskarakteristieken (wrijvingshoek en cohesie) van de 
verschillende grondlagen. 
 
Meetcode:  per stuk 
 
 
2.B.3.4.1.9 Vrije prisma proef 
 
Bepaling van de wrijvingskarakteristieken (wrijvingshoek en cohesie) per grondlaag. 
 
Meetcode: per stuk 
 
 
2.B.3.4.2 Pompproef 
 
Uitvoering van een pompproef ter bepaling van de hydraulische karakteristieken en 
ofwel: 

- dimensionering van een grondwateronttrekkingsysteem voor een 
grondwaterverlaging opdat de grondverontreiniging in de onverzadigde zone komt 
te liggen; 

- de dimensionering van een pump & treat sanering; 
- bepaling van verspreidingsrisico. 

Uitvoering overéénkomstig de project specificaties. 
 
Inclusief: 
• Plaatsen van een pompput met deksel; 
• Afvoer grond (inclusief stort en/of verwerkingskosten; 
• Pomp met debietmeter; 
• Pomptest met constant debiet voldoende lang doorgezet; 
• Grondwaterstandmetingen in de pompput en in minimaal 3 monitoringspeilbuizen  
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• Debietmetingen; 
• Grondwaterzuiveringsinstallatie opdat aan de lozingsnormen wordt voldaan; 
• Monsternames van het opgepompte grondwater en afvoer naar labo; 
• Bepaling van de hydraulische karakteristieken; 
• Alle noodzakelijke nutsvoorzieningen.; 
• Plaatsen peilbuizen; 
• Laboanalyses. 
 
RC: niet van toepassing voor raamcontract 
 
Meetcode:  totaalprijs(een detaillering van de kosten dient bij de offerte gevoegd 
volgens de BOFAS standaard). 
 
 
2.B.3.4.3 Slugtest1 
 
Bij een “slugtest” wordt het grondwaterniveau in de peil- of pompput heel abrupt 
verhoogd of verlaagd waarna het waterpeil gedurende een periode wordt opgevolgd tot 
het evenwicht zich opnieuw heeft ingesteld. Bij het plots verhogen van de waterstand 
spreekt men van de “falling head” test of “slug” test. Bij het plots verlagen van de 
waterstand spreekt men van de rising head test, bail-down test of piëzometertest. 
 
Bij het uitvoeren van deze testen kan het waterpeil op verschillende manieren zo abrupt 
mogelijk worden gewijzigd: 

• plots inbrengen tot onder waterpeil of plots uithalen tot boven waterpeil van een 
afgesloten cilinder met een gekende hoeveelheid water; 

• wijziging van het waterpeil door een drukverhoging of drukverlaging met behulp 
van pneumatische kit, gevolgd door een plots wegvallen van de drukverhoging of –
verlaging. 

 
Volgende uitvoeringsmodaliteiten zijn van kracht: 

• deze testen worden enkel en alleen uitgevoerd op niet snijdende filters. Indien 
mogelijk zijn deze niet snijdende filters over de volledige dikte van de aquifer 
geplaatst; 

• de plotse verhoging of verlaging van het waterpeil dient minstens 20 cm te 
bedragen; 

• op elke filter worden 3 testen uitgevoerd teneinde eventuele uitvoeringsfouten te 
kunnen uitsluiten;  

• binnen deze drie testen worden minstens twee verschillende initiële 
peilverschillen beoogd; 

• voor de uitvoering van de testen zelf wordt een automatische peilmeter (sonde) 
gebruikt. Het gebruik ervan moet aan de volgende eisen voldoen: 

• de resolutie en nauwkeurigheid is minstens gelijk aan of beter dan 1 cm;  
• het meetinterval dient ingesteld te zijn op maximaal 1 seconde;  
• het initiële waterniveau wordt met een peillint ingemeten vooraleer de 

sonde wordt geplaatst;  
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• de sonde wordt zo diep mogelijk in de filter geplaatst, doch niet op de 
bodem zodat vermeden wordt dat de sonde in slib of zand zou 
terechtkomen. De diepte van de sonde onder water wordt naast de diepte 
van de filter begrensd door het meetbereik van de sonde; 

• het inbrengen van de sonde kan een wijziging van het initiële waterpeil 
met zich meebrengen. Bijgevolg wordt enige tijd na het inbrengen van de 
sonde het waterpeil opnieuw gemeten met een peillint, teneinde vast te 
stellen of het evenwicht zich terug heeft ingesteld. Pas na bereiken van 
evenwichtssituatie kan de eigenlijke test, met als startpunt het abrupt 
wijzigen van het waterpeil, aangevat worden; 

• het einde van de test is bereikt wanneer het evenwichtspeil zich terug 
heeft ingesteld. Indien geen “online” aflezing mogelijk is met de sonde 
wordt dit vastgesteld met een peillint. 

 
Inclusief: plaatsen peilbuizen.  
Uitvoering overéénkomstig project specificaties. 
 
RC: Er wordt uitgegaan van een slugtest op 3 al geplaatste filters.  
 
Meetcode:  totaalprijs (een detaillering van de kosten dient bij de offerte gevoegd 
volgens de BOFAS standaard). 
 
 
2.B.3.4.4 Bodemluchtextractietest1 
 
Uitvoering van een bodemluchtextractietest ter bepaling van een in-situ sanering door 
middel van bodemluchtextractie.  
Uitvoering overéénkomstig project specificaties. 
 
Inclusief: 
• Plaatsen van een onttrekkingfilter met deksel; 
• Afvoer grond (inclusief stort en/of verwerkingskosten; 
• Blower met debietmeter 
• Onderdrukmetingen en debietmetingen. Een interpretatie op basis van de 

pompkarakteristieken wordt niet aanvaard als debietmeting; 
• Luchtzuiveringsinstallatie opdat aan de lozingsnormen wordt voldaan; 
• Luchtmetingen ter bepaling van de concentraties in de onttrokken bodemlucht; 
• Het ontwerp van de proefopstelling voor de bodemluchtextractie moet dusdanig zijn 

dat het onttrekken van bodemlucht boven het LEL-niveau geen risico’s voor veiligheid 
en gezondheid veroorzaakt. 

• Bepaling van de parameters noodzakelijk voor de dimensionering van een 
bodemluchtextractiesysteem;     

• Alle noodzakelijke nutsvoorzieningen; 
• Plaatsen monitoringsfilters. 
 
Exclusief  pompproef  
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RC: Er wordt vanuit gegaan dat de ondergrondse infrastructuur aanwezig is en dat de 
test wordt uitgevoerd met een blower van 75m3/u bij een maximale onderdruk van 
200mbar en luchtzijdig actief kool filter wordt geplaatst met 45 kg actief kool. 
 
Meetcode:  totaalprijs (Een detaillering van de kosten dient bij de offerte gevoegd 
volgens de BOFAS standaard). 
 
 

2.B.3.4.5 Persluchtinjectietest 
 
Uitvoering van een persluchtinjectietest ter bepaling van een in-situ sanering door 
middel van perluchtinjectie overéénkomstig de project specificaties. 
 
Inclusief: 
• Plaatsen van een injectiefilter met deksel; 
• Afvoer grond (inclusief stort en/of verwerkingskosten; 
• Compressor met debietmeter 
• Overdrukmetingen en debietmetingen. Een interpretatie op basis van de 

pompkarakteristieken wordt niet aanvaard als debietmeting; 
• Bepaling van de parameters noodzakelijk voor de dimensionering van een 

persluchtinjectiesysteem;    
• Alle noodzakelijke nutsvoorzieningen; 
• Plaatsen monitoringsfilters. 
 
Exclusief: 
• Pompproef 
• Bodemluchtextractietest 
RC: niet van toepassing voor raamcontract 
 
 
Meetcode:  totaalprijs (een detaillering van de kosten dient bij de offerte gevoegd 
volgens de BOFAS standaard). 
 
 
2.B.3.4.6 Batch-testen ter bepaling van de biologische afbraak in het kader 

van een in-situ sanering 
 
Slurryproef op 1 grondmonster.  
 
Inclusief laboanalyses; 
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2.B.3.4.6.1 Batch-test biologische afbraak zonder toevoeging nutriënten 
 
De volgende condities dienen onderzocht: 
• Grond in drinkwater (20 % m/m) met inhibitor; 
• Grond in waterige oplossing (20 % m/m) zonder toevoeging anorganische stikstof en 

fosfor. 
 
Meetcode: stuk (per batch-test) 
 
 
2.B.3.4.6.2 Batch-test biologische afbraak met toevoeging nutriënten 
 
De volgende condities dienen onderzocht: 
• Grond in drinkwater (20 % m/m) met inhibitor; 
• Grond in waterige oplossing (20 % m/m) met toevoeging anorganische stikstof en 

fosfor. 
 
Meetcode: stuk (per batch-test) 
 
 
2.B.3.4.6.3 Batch-test biologische afbraak met en zonder toevoeging nutriënten 
 
De volgende condities dienen onderzocht: 
• Grond in drinkwater (20 % m/m) met inhibitor; 
• Grond in waterige oplossing (20 % m/m) zonder toevoeging anorganische stikstof en 

fosfor. 
• Grond in waterige oplossing (20 % m/m) met toevoeging anorganische stikstof en 

fosfor. 
 
Meetcode: stuk (per batch-test) 
 
 

2.B.3.5 Uitvoeren van een risico-evaluatie 
 
Indien na sanering een restverontreiniging verwacht wordt (bvb. onder een gebouw of 
onder een openbare weg) dient een risico-evaluatie opgemaakt voor deze 
restverontreiniging. 
 
Ingeval de restverontreiniging in de voorgaande bodemonderzoeken onvoldoende 
onderzocht is, dient men te overwegen in overleg met BOFAS om bijkomend onderzoek 
uit te voeren overéénkomstig de onderzoeksstrategie D van de BOFAS richtlijn.  
 
Voor de restverontreinigingen dienen tevens ‘risicogrenswaarden’ te worden berekend. 
Risicogrenswaarden zijn de maximaal toelaatbare concentraties in de grond en het 
grondwater waarvoor geen risico’s bestaan voor de volksgezondheid. De berekende 
risicogrenswaarden worden weergegeven in een tabel.  



 

 

T1400_Procedure: 
Bestek voor de creatie van een 

marktplaats voor 
bodemsaneringsdeskundigen 

 

 

Datum  

15/11/2006 

Verantwoordelijke Goedgekeurd door  Procedure T1400_PRO_Bestek voor de creatie van een 

marktplaats voor bodemsaneringsdeskundigen 

Vervangt: 

12/03/2007 

Jan De Weerd Dirk Loontjens Versie 1 Page 74/96 

 

 
Mits goedkeuring van BOFAS kan men de risico-evaluatie uitstellen tot na de 
bodemsaneringswerken. 
 
De risico-grenswaarden dienen tevens bepaald te worden ingeval men een 
saneringsvariant waarbij de terugsaneerwaarden gelijk gesteld worden aan de risico-
grenswaarden. 
 
De uitvoering van de risico-evaluatie gebeurt overéénkomstig de bepalingen vermeld bij 
het aanvullende bodemonderzoek.  
 
 
2.B.3.5.1 Screening humaan risico per vlek  
 
Meetcode:  stuk (per evaluatie) 
 
 
2.B.3.5.2 Screening verspreiding risico per vlek 
 
Meetcode:  stuk (per evaluatie)  
 
 
2.B.3.5.3 Berekening humaan risico mbv een risico-model per vlek en 

stofgroep 
 
Meetcode:  stuk (per stofgroep boven de bodemsaneringnorm voor de verschillende 
evaluaties) 
 
 

2.B.3.5.4 Berekening risicogrenswaarden mbv een risico-model per vlek en 
stofgroep 

 

Meetcode:  stuk (per stofgroep boven de bodemsaneringnorm voor de verschillende 
evaluaties) 
 
 

2.B.3.6 Selectie en uitwerking van verschillende 
saneringsvarianten 

 
De verschillende relevante saneringsmogelijkheden worden in eerste instantie getoetst 
aan de uitgangspunten en randvoorwaarden en op de haalbaarheid van de techniek. 
Vervolgens worden, in functie van de verdere afweging, de relevante saneringsvarianten 
gedefinieerd op basis van: 
 

1. de bekomen terugsaneerwaarden per saneringsvariant; 
2. de toe te passen saneringstechniek. 
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Indien de verontreiniging beperkt is in omvang, is het mogelijk dat uit deze eerste 
screening slechts één van de mogelijkheden als best beschikbare techniek kan worden 
weerhouden. In dat geval wordt, na overleg met BOFAS, enkel deze enige 
voorkeursvariant verder uitgewerkt (zie verder).  
 
Bij complexere saneringen worden op basis van technische en financiële criteria een 
aantal saneringsvarianten weerhouden, in overleg met BOFAS. De gekozen varianten 
worden verder uitgewerkt en ten opzichte van elkaar afgewogen zoals verder 
beschreven. 
 
Beschrijving van de varianten voor de grondsanering 
 
De weerhouden saneringsvarianten worden nader uitgewerkt. In onderstaande paragrafen 
zijn een aantal algemene aandachtspunten en een aantal meer specifieke punten in 
functie van de saneringstechniek nader omschreven. 
 
Algemeen geldende aspecten 
 
Bij de beschrijving van elke saneringsvariant wordt eerst duidelijk aangegeven wat de te 
verwachten terugsaneerwaarden zijn en met welke saneringstechniek deze 
terugsaneerwaarden bekomen worden. Het principe van de saneringstechniek wordt 
visueel voorgesteld op basis van principeschetsen. Elke saneringsvariant wordt in functie 
van de evaluatie voldoende omschreven op basis van milieu-hygiënische, technische en 
financiële eigenschappen. 
 

1. Milieu-hygiënische resultaten 
 
Per saneringsvariant wordt de verwijderde vuilvracht berekend. Hierbij wordt uitgegaan 
van de omvang van de grondverontreiniging en de na te streven terugsaneerwaarden. 
Daarbij wordt aangegeven of na de sanering nog restverontreinigingen achterblijven in de 
bodem. In functie van eventuele restverontreiniging wordt een duidelijke omschrijving 
gegeven van de nazorgsmaatregelen (aantal monitoringspeilbuizen, frequentie van een 
monitoring, …). Met behulp van een inzichtelijk beslismodel wordt aangegeven wanneer 
de nazorgsmaatregelen al dan niet kunnen stopgezet worden. 
 
Verder worden de volgende aspecten nader geverifieerd: 
 

• Beïnvloeding van de grondwaterstroming; 
• Risico op aantrekking van naburige verontreinigingen; 
• Haalbaarheid van de saneringsdoelstelling; 
• Risico op verspreiding ten gevolge van een eventuele restverontreiniging; 
• …. 

 
2. Technische consequenties 
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Elke saneringsvariant dient gecontroleerd te worden op de technische implicaties. 
Belangrijk hiervoor is onder andere de geotechnische verdichtbaarheid van de grond (bij 
eventueel hergebruik), de overlast voor de omgeving, de hinder voor de bedrijfsvoering, 
veiligheid van uitvoering, …  
In functie van de omliggende infrastructuur wordt een precieze inschatting gegeven van 
eventuele stabiliteitsproblemen (mogelijk aan de hand van de resultaten van een 
grondmechanisch onderzoek). Indien bijkomende stabiliteitsmaatregelen noodzakelijk 
worden geacht, worden deze duidelijk beschreven. De gedetailleerde dimensionering van 
de stabiliteitsmaatregelen is niet inbegrepen. De interpretatie in functie van eventuele 
problemen maakt wel deel uit van het lastenboek. 
 
Indien voor de grondsanering een grondwaterbemaling vereist is, wordt hiervoor een 
uitgebreide beschrijving gegeven, bestaande uit: 
 

• Het debiet van de grondwateronttrekking; 
• De plaatsing van de bemalingsfilters; 
• De nodige grondwaterverlaging voor de grondsanering; 
• De vereiste waterzuivering. 

 
3. Financiële raming en planning 

 
Voor elke saneringsvariant wordt een gedetailleerde kostenraming opgemaakt van alle 
werken in het kader van de bodemsanering. De kostenspecificatie wordt per 
saneringsvariant overzichtelijk voorgesteld in een tabel. Voor de eenheidsprijzen bij de 
verschillende posten wordt gebruik gemaakt van de meest gangbare prijzen die op de 
markt voorhanden zijn. Hierbij dient beroep gedaan te worden op een standaardtabel, 
zoals in bijlage 1 weergegeven. In deze standaardtabel zijn de posten opgenomen die 
minimaal dienen voorzien te worden. 
 
Een nauwkeurige tijdsplanning van elke saneringsvariant wordt mee opgegeven.  
 

4. Specificaties bij een aantal saneringstechnieken 
 
Ontgravingswerken 
Bij een ontgraving wordt een gedetailleerde grondbalans opgesteld en overzichtelijk 
weergegeven in een tabel. Hierin wordt zowel de ontgraving van verontreinigde als van 
niet-verontreinigde grond opgenomen. Er wordt nagegaan of de niet-verontreinigde grond 
kan hergebruikt worden op het terrein zelf. Voor de graafwerken dient per 
saneringsvariant een duidelijk graafplan te worden opgemaakt met inbegrip van de 
voorziene taluds tijdens de ontgraving. Door de deskundige dient te worden ingeschat of 
bijkomende stabilisatiemaatregelen dienen overwogen te worden. 
 
In-situ saneringen (venting, bioventing, airsparging) 
De dimensionering van de in-situ installaties gebeurt op basis van de resultaten van de 
piloottesten. Op basis van deze testen, uitgevoerd ter plaatse, wordt een voorspelling 
gedaan over de te onttrekken lucht- en grondwaterdebieten. De resultaten van de in-situ 
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testen worden geïnterpreteerd met behulp van modellen (grondwatermodellen voor de 
grondwateronttrekking, het model “Venting” voor bodemluchtextractie). Door de 
deskundige dient een nadere specifiëring te worden gegeven van de gebruikte modellen. 
Bij een bioventing wordt een inschatting gegeven van de biologische afbraak (potentie, 
saneringsduur, …) op basis van de resultaten van batch-testen (onder niet-
geoptimaliseerde bodemomstandigheden). Er wordt een monitoringsprogramma 
uitgewerkt, in tabelvorm, voor het opvolgen van de in-situ sanering. 
 
Beschrijving van de varianten voor de grondwatersanering 
 
In het geval van een actieve grondwatersanering dient een gedetailleerde dimensionering 
van het grondwatersaneringssysteem te worden uitgewerkt. Een actieve 
grondwatersanering wordt in detail beschreven voor het geval op basis van de resultaten 
van een opgesteld beslismodel een actieve grondwatersanering noodzakelijk wordt 
geacht. 
 
Pump-and-treat 
De dimensionering van de in-situ installatie voor pump-and-treat gebeurt op basis van de 
resultaten van een grondwatermodel en op basis van de resultaten van een ‘pompproef’, 
uitgevoerd ter plaatse. Hierin worden de volgende elementen uitgewerkt: 
 
• Het aantal benodigde putten met diepte, diameter en afwerking; 
• Een voorspelling van het op te pompen debiet (resultaat grondwatermodellering); 
• De berekende duur van de grondwatersanering; 
• De verwachte vuilvracht; 
• De benodigde waterzuiveringsinstallatie (beschrijving en dimensionering installaties). 
 
De configuratie van het in-situ systeem met een inplanting van de filters wordt 
schematisch weergegeven op een plan. 
 
Isoleren en/of beheersen 
Indien de verontreiniging in de grond niet op een eenvoudige wijze met de beschikbare 
saneringstechnieken kan worden verwijderd, kan een isolatie en/of beheersing van de 
grondwaterverontreiniging als variant in overweging worden genomen. Er wordt een 
duidelijke situering van de resterende verontreinigingen aangeduid op een figuur. 
Daarnaast wordt een nauwkeurige beschrijving gegeven van de manier van isoleren en/of 
opvolging via “Monitored Natural Attenuation” waarbij ook de resultaten van eventuele 
piloottesten in het kader van de haalbaarheid van een isolatie of natuurlijke afbraak 
worden geïnterpreteerd. Daarnaast wordt een programma uitgewerkt voor de beheersing 
van de residuele verontreiniging. 
 

5. Specificaties bij de voorkeursvaraint 
 
De gekozen voorkeursvariant wordt in detail voorgesteld in al zijn aspecten: 
 
• Technische uitvoeringmodaliteiten; 
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• Specifieke maatregelen met betrekking tot veiligheid, stabiliteit, … 
• De milieukundige begeleiding tijdens de saneringswerken; 
• De kostenraming en planning voor de voorkeursvariant; 
• De impact op belendende percelen; 
• De nodige vergunningen voor de sanering. 
 
De weerhouden saneringstechnieken dienen voor de verschillende saneringsvarianten 
zodanig uitgewerkt te worden opdat een BATNEEC afweging mogelijk is. Elke 
saneringstechniek die aan bod komt in een saneringsvariant wordt éénmalig 
overéénkomstig onderstaande posten aangerekend. Een uitzondering wordt gemaakt voor 
de verschillende simulaties voor grondwaterverlagingen. 
 
Back-up technieken voor restverontreinigingen, waarbij kan aangetoond worden dat er 
een redelijke kans bestaat, dat deze niet uitgevoerd dienen te worden of ingeval de 
restverontreinigingen onvoldoende gekend zijn, dienen in het bodemsaneringsproject 
niet volledig uitgewerkt te worden. In dit geval komt de desbetreffende 
saneringstechniek dan ook niet in aanmerking als een aan te rekenen post. 
  
 
2.B.3.6.1 Ontgraving onder vrij talud of in moten 
 
Het betreft een ontgraving inclusief onder meer het verwijderen van bovengrondse 
struiken, verhardingen en ophangen of omleggen van huisaansluitingen.  
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 
2.B.3.6.2 Extra maatregelen bij ontgraving 
 
Het betreffen extra maatregelen die uitgevoerd dienen te worden voor een ontgraving en 
die een afzonderlijke BATNEEC afweging noodzaken. Komen in geen geval in aanmerking 
(niet limitatieve lijst): 

- het verwijderen van bovengrondse struiken; 
- opbraak en/of herstel verhardingen op het bronperceel; 
- ophangen of omleggen van huisaansluitingen; 
- ontgraving in moten;  
- maatregelen met een kostprijs minder dan 1000€. 

Deze posten zijn bijkomend aan de voorgaande post, daar waar van toepassing.  
 
2.B.3.6.2.1 Opbraak en herstel bovengrondse constructies en/of openbare wegen 

 
Voetpaden en fietspaden komen niet in aanmerking. 
 
Meetcode:  totaalprijs 
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2.B.3.6.2.2 Omlegging en/of ophanging openbare nutsleidingen (exclusief 
huisaansluitingen) 

 
Inclusief opbraak en herstel van voet- en fietspaden. 
  
Meetcode:  totaalprijs 
 
 
2.B.3.6.2.3 Stabiliteitsmaatregelen ingeval een ontgraving onder vrij talud niet 

mogelijk is 
 
Meetcode:  totaalprijs  
 
 
2.B.3.6.2.4 Omleiding autoverkeer op openbare weg  
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 
2.B.3.6.2.5 Tijdelijk verwijderen en terugplaatsen van ondergrondse tanks, KWS 

afscheider en/of septische put. 
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 

2.B.3.6.3 Bodemluchtextractie en/of persluchtinjectie 
 
Voor deze bodemsaneringtechniek is de ‘Code van Goede Praktijk voor 
bodemluchtextractie en persluchtinjectie: Procedures voor haalbaarheidsonderzoek, 
opvolging en stopzetting ‘ uitgegeven door OVAM en beschikbaar op haar website van 
toepassing. De mee te leveren gegevens zijn vermeld in Tabel 12 van de 
standaardprocedure bodemsaneringsprojecten van OVAM.  
 
De opbouw en dimensionering van de luchtzuivering wordt bepaald. Bij hoge vuilvracht 
dient het gebruik van een actief kool filter ten opzichte van een katalytische 
verbrandingsinstallatie afgewogen worden.  
 
Ingeval een actief kool filter dient verbruik aan actief kool, bedvolume en aantal filters 
bepaalt te worden. 
 
Ingeval een katalytische verbrandingsinstallatie wordt gebruikt, dient elektriciteit of 
brandstof verbruik bepaald te worden.  
 
Meetcode:  totaalprijs 
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2.B.3.6.4 Bioventing, biosparging en biorestauratie door infiltratie 
 
Voor deze bodemsaneringstechniek is de ‘Code van Goede Praktijk – in-situ bioremediatie 
van petroleumkoolwaterstoffen‘ uitgegeven door OVAM en beschikbaar op haar website 
van toepassing.  
 
Inbegrepen opbouw en dimensionering van de luchtzuivering. 
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 
2.B.3.6.5 Grondwateronttrekking, grondwaterzuivering en lozing 
 
Deze posten zijn zowel voor grondwaterverlagingen als pump and treat van toepassing. 
 
Voor Pump & Treat saneringen is de ‘Code van Goede Praktijk – Pump & Treat 
Deel 1 : Grondwateronttrekkingsaspecten’ uitgegeven door de OVAM en 
beschikbaar op haar website van toepassing. De mee te leveren gegevens zijn in functie 
van de verschillende types van grondwateronttrekking vermeld in Tabel 11 van de 
standaardprocedure bodemsaneringsprojecten van OVAM. De definitie van de 
verschillende grondwateronttrekkingen wordt echter licht aangepast zoals hieronder 
weergegeven.  
 
Voor de grondwaterzuivering is de ‘Code van Goede Praktijk – Pump & Treat Deel 2: 
Bovengrondse Grondwaternabehandeling’ uitgegeven door de OVAM en beschikbaar op 
haar website van toepassing. 
 
De opbouw en dimensionering van de waterzuiveringsinstallatie wordt bepaald. Zo dient 
bijvoorbeeld aan de hand van de concentraties Fe, Mn, SS (zwevende stof) en carbonaten 
te worden beoordeeld of een zandfilter dient te worden voorgeplaatst. 
 
De plaats van de grondwaterzuiveringsinstallatie en het lozingspunt dient op een 
overzichtsplan in bijlage te worden weergegeven. 
 
Voor de lozing van het opgepompte water dient een BATNEEC afweging conform §5.2 van 
de standaardprocedure Bodemsaneringprojecten van OVAM uitgevoerd, waarbij volgende 
varianten worden beschouwd: 

- te hergebruiken in nuttige toepassingen (bv. productieprocessen); 
- te herinfiltreren in het grondwater; 
- te lozen op oppervlaktewater; 
- te lozen op de riolering; 
- (extern te verwerken). 

 
Slechts één van de vier deelposten met betrekking tot de grondwateronttrekking kan 
aangerekend worden. 
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2.B.3.6.5.1 Een bemaling met een debiet lager dan 10m³/u 
 
Een onttrekking die wordt uitgevoerd in kader van bemalingswerken om in den droge te 
kunnen ontgraven waarvan het debiet lager is dan 10m³/uur en de duurtijd koter dan 3 
maanden. 
 
De berekening gebeurt met behulp van vuistregels. Het gebruik van een analytisch model 
of een numerisch model is uiteraard ook toegelaten. 
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 
2.B.3.6.5.2 Een grondwateronttrekking >10m³/uur en/of>3maanden  
 
Een bemaling met een debiet groter dan 10m³/uur of een grondwateronttrekking langer 
dan 3 maanden. 
 
De mee te leveren gegevens zijn overéénkomstig een grote grondwateronttrekking zoals 
vermeld in Tabel 11 van de standaardprocedure bodemsaneringsprojecten van OVAM met 
uitzondering van de gegevens mbt retardatie, vuilvracht verwijdering en saneringsduur . 
 
 
2.3.6.5.2.1 Opstellen van een grondwatermodel 

 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 
2.3.6.5.2.2 Uitvoeren van een simulatie 

 
Per simulatie noodzakelijk in het kader van de weerhouden saneringsvarianten. 
  
Meetcode:  stuk (per simulatie) 
 
 
2.B.3.6.5.3 Pump and treat 

 
Bepaling van de vuilvracht verwijdering per fase, retardatiefactoren en 
saneringsduur.  
Meetcode:  totaalprijs 
 
 
2.B.3.6.5.4 Berekening actief kool verbruik 
 
Berekenen van het actief kool verbruik ingeval als grondwaterzuivering een 
stripinstallatie of een actief kool filter (lucht en/of water) wordt weerhouden. 
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De berekening dient gebaseerd op een realistische aanname van de influent 
concentraties en zuiveringsdebiet.  
 
Tevens dient uitsluitsel gegeven te worden over het type actief kool (op basis van 
steenkool of cocos), bedvolume per filter en aantal actief kool filters.  
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 
2.B.3.6.5.5 Toestemming lozing op RWZI ingeval meer dan 10m³/u 
 
Indien het te lozen debiet van de voorkeursvariant meer dan 10m³/u op een riolering 
aangesloten op een RWZI is, stelt de deskundige een motivatie op of vraagt (en bekomt) 
hij de schriftelijke toestemming aan de RWZI. 
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 
2.B.3.6.6 Monitoring van de restverontreiniging in de bodem 
 
Dit betreft een monitoring ingeval na de bronverwijdering een restverontreiniging in de 
bodem wordt verwacht die onvoldoende voorspeld kan worden overéénkomstig de BOFAS 
richtlijn. Inclusief aanduiding en beschrijving van de restverontreiniging, beschrijving van 
de monitoring en beslismodel. 
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 
2.B.3.6.7 Uitwerken saneringsvarianten (inclusief kostenramingen) 
 
Meetcode:  stuk (aantal saneringsvarianten) 
 
 

2.B.3.7 Evaluatie verschillende saneringsvarianten 
 
Het doel van het bodemsaneringsproject bestaat er in om de beste saneringsvariant te 
bepalen op basis van het BATNEEC-principe (Best Available Technique Not Entailing 
Excessive Costs). De saneringsvariant, die na afweging van verschillende varianten, als 
best beschikbare techniek wordt beschouwd, dient te worden gekenmerkt door een 
maximale kosteneffectiviteit, tenzij in overleg met BOFAS voor een andere variant wordt 
geopteerd.  
 
Ingeval slechts één saneringsvariant dient beschouwd te worden kunnen deze posten niet 
aangerekend worden. 
  



 

 

T1400_Procedure: 
Bestek voor de creatie van een 

marktplaats voor 
bodemsaneringsdeskundigen 

 

 

Datum  

15/11/2006 

Verantwoordelijke Goedgekeurd door  Procedure T1400_PRO_Bestek voor de creatie van een 

marktplaats voor bodemsaneringsdeskundigen 

Vervangt: 

12/03/2007 

Jan De Weerd Dirk Loontjens Versie 1 Page 83/96 

 

Op basis van de uitgewerkte gegevens voor de verschillende saneringsvarianten wordt 
een afweging van de varianten uitgevoerd, steunend op het BATNEEC-principe. Dit 
gebeurt op basis van 2 methoden: 
 
 
2.B.3.7.1 Rendementsanalyse 
 
Voor de verschillende saneringsvarianten wordt de relatieve vuilvrachtverwijdering 
berekend ten opzichte van de multifunctionele saneringsvariant. Per saneringsvariant 
wordt eveneens het percentage aan saneringskosten bepaald, vergeleken met de 
saneringskost voor de multifunctionele saneringsvariant. De verhouding van de relatieve 
saneringskost ten opzichte van de relatieve vuilvrachtverwijdering wordt illustratief 
voorgesteld in een grafiek. In deze grafiek wordt tevens de risico-reductie per 
saneringsvariant aangegeven. Bij elke saneringsvariant voor de grond kunnen de 
maatregelen voor het grondwater voorgesteld worden in een tweede grafiek. Een derde 
grafiek stelt de totale saneringskosten voor in functie van de vuilvrachtverwijdering in de 
grond. 
 
Op basis van de opgestelde grafiek dient een duidelijk knikpunt aangeduid te worden 
waar volgens het BATNEEC-principe het maximale saneringsrendement kan worden 
teruggevonden. Dit knikpunt geeft de best beschikbare saneringsvariant aan. 
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 

2.B.3.7.2 Multi-criteria Analyse 
 
Voor het geval meerdere wegingscriteria dan vuilvrachtverwijdering, resterende risico’s 
en totale saneringskosten een rol spelen bij de evaluatie van de saneringsvarianten, moet 
een bijkomende afwegingsmethodiek voorzien worden, namelijk een multi-criteria 
analyse. De multi-criteria analyse wordt uitgewerkt op basis van de Nederlandse RMK 
methode (of gelijkwaardig). Hierbij wordt rekening gehouden met de milieuhygiënische 
criteria, de technische criteria en de financiële criteria. Deze evaluatie dient éénduidig 
en transparant te zijn en resulteert in de selectie van een voorkeursvariant. 
 
Meetcode:  totaalprijs 
 

2.B.3.8 Aanvragen van een gemeentelijke kapvergunning 
 
Voor het vellen van hoogstammige bomen waarvoor geen natuurvergunning of 
stedenbouwkundige vergunning is vereist, en dewelke niet vallen onder het bosdecreet is 
het gemeentelijk politiereglement van toepassing. 
 
Ingeval in het kader van het bodemsaneringsproject noodzakelijk is om:  

- bomen van tenminste 30 cm omtrek op 1,5 meter stamhoogte te vellen of te 
rooien; 
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- houtkanten, houtwallen en hagen definitief te verwijderen;  
- in landelijke gebieden hagen en struiken bestaande uit streekeigen soorten te 

rooien of te vernietigen; 
dient de erkende bodemsaneringdeskundige voorafgaand het indienen van het 
bodemsaneringsproject in opdracht van BOFAS een gemeentelijke kapvergunning aan te 
vragen. 
 
Opmerking voor fruitbomen en coniferen hoef je GEEN kapvergunning aan te vragen.; 
 
Meetcode:  totaalprijs  
 
 

2.B.3.9 Opmaak van een milieuvergunning 
 
Opmaak van de milieuvergunning (enkel van toepassing in het Brusselse Gewest). 
 
Meetcode:  totaalprijs  
 
 

2.B.4 Opmaken van bestekken 
 
Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de standaard lastenboeken en meetstaten van BOFAS 
voor civiele technieken, in-situ technieken, andere innoverende technieken en 
grondreiniging overéénkomstig de BOFAS procedure voor de opmaak van bestekken. Daar 
waar nodig wordt dit aangevuld met speciale posten. De aanbesteding en evaluaties van 
de offertes gebeurt door BOFAS. 
 
 

2.B.4.1 Opmaak van bestek voor civiele technieken 
 

2.B.4.1.1 Vaste kosten 
 
Het betreft de vaste kosten die gepaard gaan met het opmaken van een bestek voor 
civiele technieken. Dit kunnen ondermeer zijn (niet-limitatieve lijst): 

- opstellen administratieve bepalingen; 
- overname samenvatting verontreinigingsituatie; 
- … 

 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 

2.B.4.1.2 Ontgraving onder vrij talud of in moten 
 
Meetcode:  totaalprijs 
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2.B.4.1.3 Extra maatregelen bij ontgraving 
 
Voor het nagaan of bepaalde posten al dan niet van toepassing zijn wordt verwezen naar 
de bepalingen bij de overéénkomstige deelposten voor de opmaak van het BSP. 
 
 
2.B.4.1.3.1 Opbraak en herstel bovengrondse constructies en/of openbare wegen  
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 
2.B.4.1.3.2 2.B.4.1.3.2. Omlegging en/of ophanging openbare nutsleidingen 

(exclusief huisaansluitingen) 
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 
2.B.4.1.3.3 Stabiliteitsmaatregelen ingeval een ontgraving onder vrij talud niet 

mogelijk is  
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 
2.B.4.1.3.4 Omleiding autoverkeer op openbare weg  
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 
2.B.4.1.3.5 Tijdelijk verwijderen en vervolgens terugplaatsen van ondergrondse 

tanks, KWS afscheider en/of septische put 
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 

2.B.4.1.4 Grondwateronttrekking, grondwaterzuivering en lozing 
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 
2.B.4.1.5 Ondergrondse in-situ infrastructuur voor grondwateronttrekking 
 
Het betreft de ondergrondse infrastructuur voor een eventuele latere in-situ die bij 
voorkeur bij het bestek voor de civiel technische werken wordt opgenomen. 
 
Meetcode:  totaalprijs 
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2.B.4.1.6 Ondergrondse in-situ infrastructuur voor luchtonttrekking 
 
Het betreft de ondergrondse infrastructuur voor een eventuele latere in-situ die bij 
voorkeur bij het bestek voor de civiel technische werken wordt opgenomen. 
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 
2.B.4.1.7 BOFAS vreemd 
 
Ingeval ook een verontreiniging vreemd aan de activiteiten van een tankstation 
gesaneerd wordt, zullen de hoeveelheden in de meestaat opgesplitst worden in 
BOFAS eigen en Bofas vreemd.  
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 

2.B.4.2 Opmaak van een technisch verslag 
 
Het technisch verslag wordt opgesteld conform de meest recente versie van de ‘codes 
van goede praktijk voor het werken met uitgegraven bodem’ van de OVAM. Inclusief de 
versturing van het technisch verslag naar de door de opdrachtgever aangeduide 
bodembeheerorganisatie. Exclusief het veldwerk en analyses. 
  
Meetcode:  totaalprijs 
 
 

2.B.4.3 Opmaak van bestek voor in-situ technieken 
 

2.B.4.3.1 Vaste kost ingeval geen civiel technische werken 
 
Het betreft de vaste kosten die gepaard gaan met het opmaken van een bestek voor in-
situ technieken ingeval het bestek niet gecombineerd wordt met civiele technieken. Dit 
kunnen ondermeer zijn (niet-limitatieve lijst): 

- administratieve bepalingen; 
- overname samenvatting verontreinigingsituatie; 
- werfinstallatie 
- … 

 
 
Meetcode:  totaalprijs 
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2.B.4.3.2 Vaste kost ingeval ook civiel technische werken 
 
Het betreft de vaste kosten die gepaard gaan met het opmaken van een bestek voor in-
situ technieken dewelke wordt gecombineerd met het bestek voor civiele technieken. De 
overéénstemmende post voor civiele technieken kan ook aangerekend worden. Dit 
kunnen ondermeer zijn (niet-limitatieve lijst): 

- werfinstallatie; 
- … 

 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 

2.B.4.3.3 Ondergrondse in-situ infrastructuur voor grondwateronttrekking 
 
Het betreft de ondergrondse infrastructuur voor een grondwateronttrekking die bij 
voorkeur bij het bestek voor de in-situ werken wordt opgenomen. 
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 
2.B.4.3.4 Ondergrondse in-situ infrastructuur voor luchtonttrekking 
 
Het betreft de ondergrondse infrastructuur voor een luchtonttrekking die bij voorkeur bij 
het bestek voor de in-situ werken wordt opgenomen. 
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 
2.B.4.3.5 Bovengrondse in-situ infrastructuur voor grondwateronttrekking 
 
Het betreft de bovengrondse leidingsystemen, manifolds, pompen(inclusief 
dompelpompen), grondwaterzuiveringsinstallaties en andere infrastructuur voor een 
grondwateronttrekking.  
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 

2.B.4.3.6 Bovengrondse in-situ infrastructuur voor luchtonttrekking 
 
Het betreft de bovengrondse leidingsystemen, manifolds, blowers, 
luchtzuiveringsinstallaties en andere infrastructuur voor een bodemluchtonttrekking.  
 
Meetcode:  totaalprijs 
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2.B.4.4 Opmaak van bestek voor grondreiniging 
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 

2.B.5 Opvolgen van de bodemsaneringswerken (BSW) 
 

2.B.5.1 Projectleiding en milieukundige begeleiding 
 

2.B.5.1.1 Algemene projectleiding 
 
Uitvoeren van de projectleiding bij de bodemsaneringswerken zoals onder meer: 

• opvolgen en coördineren van de saneringswerken met inbegrip van de nodige 
contacten met aannemers, grondreinigingscentra en buren; 

• nazicht van de opgenomen hoeveelheden in de vorderingstaten van de 
aannemer(s); 

• overleg met BOFAS en de betrokken overheden.  
 
Exclusief de werfvergaderingen en ondersteuning van de milieukundige begeleider op de 
werf (zie verder). 
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 

2.B.5.1.2 Werfvergadering met werfverslag 
 
Organiseren en leiden van de nodige werfvergaderingen, startvergadering en voorlopige 
oplevering. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt en aan de 
belanghebbenden verdeeld. De frequentie van de werfvergaderingen is bij: 

• cilviel-technische werken om de 1 à 2 weken; 
• in-situ werken in functie van de noodzaak. 

 
De tijdstippen van de werfvergaderingen worden in overleg met BOFAS bepaald.  
 
Meetcode:  stuk (per werfvergadering) 1 
  stuk (per werfverslag) 
 
 

2.B.5.1.3 Milieukundige begeleiding tijdens civiel technische werken 
 
Inclusief de ondersteuning door de projectleiding vanuit het kantoor, het bijhouden van 
het milieukundig dagboek, monsternames, het afvoeren van de monsters naar het labo, 
toezicht op afvoer van de afvalstoffen, coördinatie met de grondverwerkingscentra, het 
gebruik van een digitaal fototoestel, PID meter, explosiemeter, e.d… De coördinatie met 
het labo en de aanlevering van monsters wordt verzekerd door de milieukundige 
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begeleider. Om de goede voortgang van de bodemsaneringswerken te waarborgen dient 
daar waar nodig en na overleg met BOFAS een koerierdienst ingeschakeld te worden.  
 
Exclusief het afvoeren van monsters naar het labo door middel van een spoedkoerier.  
 
Ingeval projectwijzigingen zich opdringen zal de milieukundige begeleider onmiddellijk 
overleg plegen met BOFAS en hieromtrent de nodige afspraken vastleggen. 
 
Het milieukundig dagboek wordt ten laatste de eerste werkdag na het werfbezoek aan 
BOFAS overgemaakt. 
 
Meetcode:  per dag1 
  per uur 
 
 

2.B.5.1.4 Controlebezoek door milieukundige begeleider tijdens in-situ 
werken (BLE/PLI/…)1 

 
Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddelde aanwezigheid van de milieukundige 
begeleider op de werf van 2 uur per werfbezoek. Inclusief de ondersteuning door de 
projectleiding vanuit het kantoor, het bijhouden van het milieukundig dagboek, 
monsternames, het afvoeren van de monsters naar het labo, het gebruik van een digitaal 
fototoestel, PID meter, explosiemeter, manometer, luchtsnelheidsmeter, e.d… De 
coördinatie met het labo en de aanlevering van monsters wordt verzekerd door de 
milieukundige begeleider. Om de goede voortgang van de bodemsaneringswerken te 
waarborgen dienen daar waar nodig spoedanalyses uitgevoerd te worden na overleg met 
BOFAS. 
 
Exclusief het afvoeren van monsters naar het labo door middel van een spoedkoerier.  
 
Indien een langere of kortere aanwezigheid dan de voorziene 2 uur op de werf nodig is, 
wordt dit verrekend op basis van de regietarieven (dit zowel in plus als in min).  
    
Meetcode:  stuk (per werfbezoek ) 
 
 
2.B.5.1.5 Controlebezoek door milieukundige begeleider tijdens pump and 

treat1 
 
Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddelde aanwezigheid van de milieukundige 
begeleider of veldwerker op de werf van 1 uur per werfbezoek. Inclusief de 
ondersteuning door de projectleiding vanuit het kantoor, het bijhouden van het 
milieukundig dagboek, monsternames, het afvoeren van de monsters naar het labo, het 
gebruik van een digitaal fototoestel, PID meter, explosiemeter e.d… De coördinatie met 
het labo en de aanlevering van monsters wordt verzekerd door de milieukundige 
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begeleider. Om de goede voortgang van de bodemsaneringswerken te waarborgen dienen 
daar waar nodig spoedanalyses uitgevoerd te worden na overleg met BOFAS. 
 
Exclusief het afvoeren van monsters naar het labo door middel van een spoedkoerier.  
 
Indien een langere of kortere aanwezigheid dan de voorziene 1 uur op de werf nodig is, 
wordt dit verrekend op basis van de regietarieven (dit zowel in plus als in min).  
    
Meetcode:  stuk (per werfbezoek) 
 
 

2.B.5.1.6 Bezoek door veldwerker voor monitoring tijdens niet actieve 
sanering1 

 
Het betreft de bezoeken van de milieukundige begeleider of veldwerker voor de 
bemonsteringen van de peilbuizen, nemen van binnenluchtmonsters en/of stalen van het 
drinkwater in de periode dat geen actieve bodemsaneringswerken in uitvoering zijn. 
Inclusief de ondersteuning door de projectleiding vanuit het kantoor, het bijhouden van 
het milieukundig dagboek, e.d… De coördinatie met het labo en de aanlevering van 
monsters wordt verzekerd door de milieukundige begeleider. Exclusief het nemen van de 
monsters en uitvoeren van de analyses. De monsternames en analyses zijn opgenomen in 
de posten voor het veldwerk en labo-analyses. 
  
Meetcode:  stuk (per werfbezoek)  
 
 

2.B.5.2 Rapportages aan de overheden 
 
Het betreft rapportages aan de respectievelijke overheden. 
 
 

2.B.5.2.1 Tussentijds rapport na ontgravingswerken 
 
Indien van toepassing dient de eerste grondwatermonitoringronde na de 
ontgravingswerken hierin opgenomen. 
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 
2.B.5.2.2 Tussentijds rapport in-situ werken 
 
Meetcode:  stuk (per tussentijds rapport) 
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2.B.5.2.3 Tussentijds rapport monitoring 
 
Meetcode:  stuk (per tussentijds rapport) 
 
 

2.B.5.2.4 Eindevaluatierapport 
 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 

2.B.6 Veiligheidscoördinatie (VC) 
 

2.B.6.1 Veiligheidscoördinatie ontwerp 
 
Uitvoeren van de veiligheidscoördinatie ontwerp conform het KB van 25/1/2001 
betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen bij de ontmanteling en bodemsanering 
van benzinestations. De coördinator is belast met de taken beschreven in bovengenoemd 
KB met in het bijzonder artikel 11. Hij vangt zijn taak aan bij de opmaak van het 
bodemsaneringsproject. Zijn opdracht wordt beëindigd na de opmaak van de bestekken, 
waarna hij de geactualiseerde coördinatiedocumenten overmaakt aan de opdrachtgever. 
De evaluatie van de offertes maakt geen deel uit van de opdracht. 
 
 
2.B.6.1.1 Coördinatievergadering 
 
Deelnemen aan coördinatievergaderingen bij BOFAS op afroep van BOFAS met opmaak 
van een verslag. Het is voorzien dat de coördinatievergadering samen met een 
overlegvergadering plaatsvindt.  
 
Meetcode:  per vergadering 
 
 
2.B.6.1.2 Opmaak en bijhouden van de coördinatiedocumenten 
 
De veiligheidscoördinator geeft zijn opmerkingen weer met betrekking tot het 
bodemsaneringsproject en bestek. Hij maakt het veiligheids- en gezondheidsplan op om 
toe te voegen bij het bestek. Hij introduceert en actualiseert de  
coördinatiedocumenten. De veiligheidscoördinator ontwerp stelt minimaal volgende 
documenten op:  

- Lijst van de contactpersonen (in zoverre gekend op basis van de beschikbare 
gegevens in het dossier); 

- Noodplan; 
- Specifieke veiligheidsmaatregelen voortvloeiend uit het ontwerp (dit betreft de 

specifieke maatregelen dewelke, bovenop de algemene maatregelen vermeld in 
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het standaard V&G plan en werfreglement voor voormalige tankstations, genomen 
dienen te worden). 

 
Meetcode:  totaalprijs 
 
 

2.B.6.2 Veiligheidscoördinatie verwezenlijking 
 
Uitvoeren van de veiligheidscoördinatie verwezenlijking conform het KB van 25/1/2001 
betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen bij de ontmanteling en bodemsanering 
van benzinestations. De coördinator is belast met de taken beschreven in bovengenoemd 
KB met in het bijzonder artikel 22. Hij vangt zijn taak aan voor de startvergadering. Zijn 
opdracht wordt beëindigd na de beëindiging van de werken, waarna hij de 
geactualiseerde coördinatiedocumenten overmaakt aan de opdrachtgever.  
 
 
2.B.6.2.1 Coördinatievergadering1 
 
Bijwonen van coördinatievergadering op de werf. Het is voorzien dat de 
coördinatievergadering samen met de werfvergadering tijdens de civiel-technische 
werkzaamheden plaatsvindt. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt en aan 
de belanghebbenden verdeeld.  
 
 
Meetcode:  per vergadering 
 
 

2.B.6.2.2 Werfbezoek1 
 
De coördinator voorziet (buiten de werfvergaderingen) op de kritische momenten een 
werfbezoek in overleg met BOFAS en de bodemsaneringdeskundige. Van elke werfbezoek 
wordt een verslag opgemaakt en aan de belanghebbenden verdeeld. 
 
Meetcode:  stuk (per werfbezoek) 
 
 
2.B.6.2.3 Opmaak en bijhouden van de coördinatiedocumenten 
 
Actualisering van de coördinatiedocumenten en overmaak van de documenten aan BOFAS 
op het einde van de werken. 
 
Meetcode:  totaalprijs 
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2.B.7 Diversen 
 

2.B.7.1 Regieuren (meerwerken) 
 
Indien na akkoord van BOFAS bijkomende prestaties (meerwerken!!) dienen verricht te 
worden, zullen deze verrekend worden per gepresteerd uur. De volgende profielen 
worden onderscheiden: 
• veldwerker (plaatsen van boringen, nemen van grond- en grondwatermonsters): 

minimaal 1 jaar ervaring met bemonstering van grond en grondwater ; 
• milieukundige begeleider: minimaal 1 jaar werfervaring. Hij staat in voor de 

milieukundige begeleiding op het veld tijdens de bodemsaneringswerken en 
bodemonderzoek; 

• milieukundige begeleider diepe boringen: minimaal 3 jaren ervaring met allerlei 
boortechnieken en bemonsteringstechnieken voor grond en grondwater. Hij staat in 
voor de milieukundige begeleiding bij mechanische boringen; 

• projectleider (onderzoek/bodemsanering): minimaal 3 jaar ervaring in de 
desbetreffende discipline. Hij staat in voor de algemene projectleiding bij het 
bodemonderzoek en/of bodemsaneringswerken. Hij neemt deel aan de 
werfvergaderingen en overlegvergaderingen met BOFAS; 

• project coördinator (onderzoek/bodemsanering): minimaal 4 jaar ervaring in de 
desbetreffende discipline. Hij staat in voor de algemene coördinatie van de diverse 
projecten. Hij neemt deel aan de overlegvergaderingen met BOFAS en is het centrale 
aanspreekpunt voor BOFAS; 

• specialist risico evaluaties: minimaal 2 jaar ervaring op het gebied van risico-
evaluaties; 

• senior specialist: minimaal 5 jaar technische ervaring op het gebied van saneringen; 
• tekenaar: minimaal 2 jaar ervaring met Autocad of gelijkwaardig tekenprogramma; 
• veiligheidscoördinatie : veiligheidscoördinator conform het KB van 25/1/2001. 
De verplaatsingskosten zijn exclusief de verplaatsingstijd van de desbetreffende 
personen.  
 
In de meetstaat staan reeds een aantal standaard regie-uren voor onvoorziene werken 
vermeld. Indien meer of minder eenheden (uren, kilometers, …) worden gepresteerd, 
wordt dit verrekend op basis van de regietarieven (dit zowel in plus als in min).  
 
Meetcode:  zie meetstaat 
 
 

2.B.7.2 Afdrukken extra rapporten 
 
Het leveren van extra exemplaren van de aan te leveren rapporten aan BOFAS. In de 
diverse posten is al inbegrepen, 3 rapporten voor het afperkende bodemonderzoek, het 
bodemsaneringsproject, de milieuvergunning voor het Brusselse gewest, het tussentijdse 
rapport ontgravingswerken, het tussentijdse rapport in-situ, het tussentijdse rapport 
monitoring en het eindevaluatierapport.  



 

 

T1400_Procedure: 
Bestek voor de creatie van een 

marktplaats voor 
bodemsaneringsdeskundigen 

 

 

Datum  

15/11/2006 

Verantwoordelijke Goedgekeurd door  Procedure T1400_PRO_Bestek voor de creatie van een 

marktplaats voor bodemsaneringsdeskundigen 

Vervangt: 

12/03/2007 

Jan De Weerd Dirk Loontjens Versie 1 Page 94/96 

 

 
Meetcode:  stuk 
 
 

2.B.7.3 Kwaliteitscontrole door de EBSD 
 
Dit betreft het nazicht en correctie van het rapport BSP (incl. bestek en 
veiligheidsdocumenten) door een senior projectleider van de EBSD die er voor moet 
instaan dat het rapport in overeenstemming is met de richtlijn van BOFAS, de 
verschillende codes van goede praktijk, het bestek van BOFAS en volledig is afgestemd op 
de administratieve beoordeling van de overheid. Tevens dient de projectcoördinator er 
zorg voor te dragen dat de gevraagde leveringstermijnen van het BSP en bestek worden 
gerespecteerd.  
 
Het betreffen voorbehouden posten die niet gewijzigd kunnen worden door de 
inschrijver. De éénheidsprijs bedraagt steeds 75 €/uur. Het aantal uren is afhankelijk van 
de deelpost en wordt hieronder weergegeven. Indien de inschrijver van oordeel is dat 
meer of minder uren noodzakelijk zijn, zal hij dit verwerken in zijn overige 
éénheidsprijzen. 
 
 
2.B.7.3.1 Administratief nazicht 
 
De senior project leider kijkt het bodemsaneringsproject en bestek na op administratieve 
onvolkomenheden. Ingeval bij ontvangst van het rapport de BOFAS projectleider alsnog 
onvolmaaktheden vaststelt of het dossier om administratieve redenen niet goedgekeurd 
wordt door de overheid ten gevolge van tekortkomingen van de EBSD, zal de extra tijd 
die door de BOFAS projectleider besteed dient te worden aan correcties en 
communicatie in min gebracht worden van de voorziene 4u, zonder dat deze evenwel 
negatief kan zijn. 
 
Meetcode:  voorbehouden post van 4u x 75€/uur 
 
 

2.B.7.3.2 Technisch nazicht 
 
De senior project leider kijkt het bodemsaneringsproject en bestek na op technische 
onvolkomenheden. Ingeval bij ontvangst van het rapport de BOFAS projectleider alsnog 
onvolmaaktheden vaststelt of het dossier om technische redenen niet goedgekeurd wordt 
door de overheid ten gevolge van tekortkomingen van de EBSD, zal de extra tijd die door 
de BOFAS projectleider besteedt dient te worden aan correcties en communicatie in min 
gebracht worden van de voorziene 8u, zonder dat deze evenwel negatief kan zijn. 
 
Meetcode:  voorbehouden post van 8u x 75€/uur 
 
 



 

 

T1400_Procedure: 
Bestek voor de creatie van een 

marktplaats voor 
bodemsaneringsdeskundigen 

 

 

Datum  

15/11/2006 

Verantwoordelijke Goedgekeurd door  Procedure T1400_PRO_Bestek voor de creatie van een 

marktplaats voor bodemsaneringsdeskundigen 

Vervangt: 

12/03/2007 

Jan De Weerd Dirk Loontjens Versie 1 Page 95/96 

 

2.B.7.3.3 Naleven van de termijnen 
 
De projectcoördinator zorgt voor de nodige coördinatie en opvolging opdat de 
levertermijnen voor het bodemsaneringsproject en bestek worden gerespecteerd. Ingeval 
de BOFAS projectleider alsnog vaststelt dat de termijnen niet worden gerespecteerd ten 
gevolge van tekortkomingen van de erkende bodemsaneringdeskundige, zal de BOFAS 
projectleider een herinnering versturen aan de EBSD. Een eerste herinnering zal 
verstuurd worden op het ogenblik van overschrijding van de levertermijnen. Een tweede 
herinnering zal ca. 1 maand na de eerste herinnering verstuurd worden. De extra tijd van 
ca. 2 u per herinnering die door de BOFAS projectleider besteedt dient te worden aan 
communicatie met EBSD, aanvrager en andere belanghebbenden zal in min gebracht 
worden van de voorziene 6u, zonder dat deze evenwel negatief kan zijn. 
 
Meetcode:  voorbehouden post van 6u x 75€/uur 
 
 

2.B.7.4 Administratieve kosten betaalbaar aan derden 
 
Het betreffen administratieve kosten die betaalbaar zijn aan overheden en 
nutsmaatschappijen voor het verkrijgen van de nodige documenten (kadastrale legger, 
plannen van de nutsleidingen) voor de opmaak van het afperkende bodemonderzoek, 
bodemsaneringsproject en/of bestek. Het betreft een voorbehouden post. De werkelijke 
kosten worden tegen factuurbedrag doorgerekend aan BOFAS. 
 
RC: niet van toepassing 
 
Meetcode:  voorbehouden post 
 
 

2.B.7.5 Kleine prijsaanvragen 
 
In het kader van het bodemsaneringsproject kan het aangewezen zijn voor bijzondere 
werkzaamheden de voorwaarden beter te bepalen. Na akkoord en in opdracht van BOFAS 
vraagt de EBSD prijs en voorwaarden. Het betreffen onder meer omleiden van 
nutsleidingen, afbraak en herstel van kleine constructies e.d.  
 
Meetcode:  stuk (per prijsaanvraag) 
 
 

2.B.7.6 Overlegvergadering op BOFAS 
 
Overlegvergadering in de kantoren van BOFAS tussen de projectcoördinator en BOFAS op 
afroep van BOFAS met opmaak van een verslag. De projectcoördinator laat zich daar 
waar nodig bijstaan door de projectleider. Uitgaande van een duurtijd van 1 uur overleg. 
Inclusief de verplaatsingskosten (km vergoeding en verplaatsingstijd). 
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Meetcode:  stuk (per vergadering) 
 
 

2.B.8 Bijzondere posten 
 
Ingeval er werkzaamheden of diensten dienen uitgevoerd te worden die niet opgenomen 
zijn in het standaardbestek wordt bijzondere posten toegevoegd in het project specifiek 
bestek.  
 
Meetcode:  zie project specifiek bestek 
 
In het kader van het raamcontract worden reeds volgende bijzonder posten toegevoegd 
 
 

2.B.8.1 Second opinion van een ABO1  
 
Overéénkomstig de procedure en informatieve documenten in bijlage 10 tot 10E 
 
Meetcode: totaalprijs 
 
 

2.B.8.2 Second opinion van een BSP1 
 
Overéénkomstig de procedure en informatieve documenten in bijlage 11 tot 11A 
 
Meetcode: totaalprijs 
 


